云浮市工业废物资源循环利用中心项目污泥减量化系统配套起重机设备采购及相关服务

（第二次）
公开招标文件
招   标   人：云浮市信安达环保科技有限公司
招标代理机构：北京中交建设工程咨询有限公司
日        期：2021年2月

温馨提示：投标人投标特别注意事项
1、 请投标人特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件我司恕不接收。因此，请投标人适当提前到达会议室。递交投标文件时间为投标截止时间前半小时。
2、 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，为本次投标的必要组成部分，建议投标人仔细阅读招标文件中关于投标保证金的描述。以银行转账方式交纳投标保证金的，必须于开标前到达指定账户，以达账时间为准。因转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议提前转账。

3、 招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。（本招标文件未设置标有“★”的条款，本项不适用于本招标文件）
4、 投标时必须提交营业执照/法人登记证副本复印件及招标公告中“投标人资格”相关资质资料复印件。

5、 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目需分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

6、 请仔细检查《投标函》、《法定代表人证明书》或《法定代表人授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

7、 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

8、 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。

9、 我司为招标代理机构，不对投标人购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如投标人发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家投标人递交两份不同投标方案的，评标委员会将按招标文件中有关无效投标的规定处理（如有特殊要求的除外）。
（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）
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招标公告

北京中交建设工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受云浮市信安达环保科技有限公司（以下简称“招标人”）的委托，对云浮市工业废物资源循环利用中心项目污泥减量化系统配套起重机设备采购及相关服务（第二次）进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

1、 项目编号：

2、 项目名称：云浮市工业废物资源循环利用中心项目污泥减量化系统配套起重机设备采购及相关服务（第二次）
3、 项目内容及要求：

3.1 建设地点：云浮市云安区六都镇冬城村。

3.2 建设规模：污泥减量化系统处理规模为80000吨/年，即267吨/天含水率75%的污泥。8h内从干泥池抓取150t干污泥至干污泥出料仓,12h内从干泥池抓取165t干污泥至干污泥出料仓。

3.3  建设工期：120日历天（自合同签订之日至安装完成为止）
3.4  招标范围和内容：

3.4.1  招标范围：本项目污泥减量化系统配套起重机设备包括设备优化设计、设备供货、设备、电气、仪表等安装、设备调试（调试期间电费由招标方负责；投标方负责所有工具、耗材及人工等费用）及稳定试运行、技术服务、配合招标方委托的设计单位完成对污泥减量化车间的设计提资。对招标方的人员培训以及配合环保验收等。

2.4.3  工程质量标准及承诺:符合国家质量合格标准和招标文件《技术需求书》的要求。
特别说明：投标人除应遵循国家质量合格标准、规范和招标文件《技术需求书》要求外，还必须承诺该项目需达到设计和技术性能等各项要求，方视为项目的最终验收标准，否则，投标人需按合同价的130%作为对此次招标赔偿给招标人，由此所产生的工期延误及其它损失等，招标人有权作进一步的法律追责。

3.4.4  交货地点：项目所在地。
3.4.5  交货期：具体交货时间按业主指定日期交货。

4、 投标人资格要求：
4.1  投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，提供投标人的营业执照副本复印件加盖公章。

4.2  投标人必须是起重机的制造商或制造商授权参加本次投标的唯一授权代理商（须提供由制造商出具的唯一授权证明文件）。制造商与代理商同时参与投标申请的，只接受制造商的投标申请；

4.3投标人须具备省级质监部门核发的特种设备制造许可证（起重机械）C级或以上，其中包括抓斗桥式起重机制造资质及型式试验报告；
4.4  本次招标 不接受 联合体投标。
4.5 投标人需具有至少1个国内的同类项目业绩。同类项目业绩是指投标人2017年01月01日至今（日期以验收报告时间为准）完成过有起重机设备的供货及相关服务，投标人须同时提供设备供货或承包合同、验收报告（或完工证明、移交证明）的复印件，复印件须加盖公章。
4.6本项目不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。
请投标人代表携带投标人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书/法定代表人授权书（加盖公章）购买招标文件。

5、 符合资格的投标人应当在2021 年2月 2 日起至2021 年 2 月 7 日期间（工作日上午9:00-12:00和下午14:30-17:30，法定节假日除外）到北京中交建设工程咨询有限公司（详细地址：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元）购买招标文件，招标文件每套售价500元（人民币），售后不退。

6、 投标截止时间：2021 年 3 月 1 日15：00分
7、 投标文件递交地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元

8、 开标时间：2021年 3 月 1 日15：00分
9、 开标地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元

10、  本公告在广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/login）、深圳交易集团阳光采购平台（https://www.szygcgpt.com/）、北京中交建设工程咨询有限公司网站（网址：http://www.bjztc.com/）、中国招标投标公共服务平台(网址：http://www.cebpubservice.com/)发布，本公告的修改、补充，在北京中交建设工程咨询有限公司网站（网址：http://www.bjztc.com/）发布。

11、 联系事项

	（一）招标人：云浮市信安达环保科技有限公司
	
	地址： 云浮市云安区六都镇云富花苑7号

	联系人： 李先生
	
	联系电话：0766-8633868

	
	
	

	（二）招标代理机构：北京中交建设工程咨询有限公司
	
	地址：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元

	联系人： 黄先生
	
	联系电话：020-87575800-808

	传真：020-87575800
	
	邮编：510620

	（三）招标项目联系人：黄先生
	
	联系电话：020-87575800、18826478094


2021年 2 月  1日
第一部分 投标须知

投标须知前附表

	序号
	项目
	主要内容

	1 1
	项目概况
	项目名称：云浮市工业废物资源循环利用中心项目污泥减量化系统配套起重机设备采购及相关服务（第二次）
项目编号：

招标人名称：云浮市信安达环保科技有限公司
招标方式：公开招标

本项目招标控制价：130万元。

	2 2
	答疑会及现场考察
	本项目不举行集中答疑会，如有任何疑问以书面形式（加盖公章）传真或现场提交至招标代理机构，招标代理机构统一在网上集中答疑。（传真：020-87575800）

现场考察：投标人自行考察

联系人： 李先生
联系电话：0766-8633868

	3 4
	投标有效期
	从投标截止之日起 120 日内

	4 5
	投标保证金
	金额小写：¥ 25000元整；大写：人民币贰万伍仟元整

	5 
	
	请各投标人将投标保证金存进以下北京中交建设工程咨询有限公司指定银行账户，并必须于投标文件递交截止时间前到达账户，以达账时间为准。并在递交投标文件时，递交银行划款单复印件（加盖公章），同时在银行转账单据上标注项目编号。

收款单位：北京中交建设工程咨询有限公司；

开户银行：中国工商银行北京惠新支行；

账号：0200006309067043940；

	6 3
	投标递交材料
	投标函（原件）、工期承诺函（原件，格式自拟）、法定代表人证明书或法定代表人授权书（原件）、投标保证金汇款声明函（原件）一起封装，在每一封口处加盖公章，封套标明项目编号、投标人名称及“唱标信封”等字样

	7 
	
	投标文件正本壹份、副本肆份和电子标书壹份一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上标明项目编号、投标人名称

	8 6
	开 标
	时间：2021 年 3月 1 日15：00分

地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元

投标人必须由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证原件参加投标、开标仪式

	9 7
	演示与述标
	无。

	10 
	样品
	无。

	11 
	评标委员会组成
	全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由5人单数成员组成。

	12 8
	评审方法
	综合评分法（100%）

技术商务分值50%，价格分值50%

	13 
	评标步骤
	先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审，即为入围投标人。

	14 
	投标报价的要求
	依据第二部分“技术需求书”中确定的界区承包项目范围和工作服务范围以及本章“关于投标文件”3.2条中相关条款要求，第四部分“投标文件格式及要求”，投标人自主报价。

	15 
	中标候选人的推荐
	评标委员会结合技术商务文件部分和价格部分进行综合评估，将技术商务得分和价格得分相加得出各入围投标人的综合得分。评标委员会编写书面的评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。综合得分相同的，名次按投标报价由高到低顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，名次由评标委员会投票确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

	16 
	招标代理服务费
	招标代理费用：投标人在准备和参加投标活动所产生的一切费用由投标人自行负责外，同时中标人须向招标代理机构缴纳招标代理服务费，此费用包含在招标价中，招标人不另行支付，中标人在发放中标通知书前，向招标代理机构缴纳招标代理服务费。招标代理服务费的收费参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）、（发改办价格[2003]857号）的规定计算，最终招标代理服务费以招标人和招标代理机构签订的招标代理合同为准。

	17 
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

☑要求，履约保证金的形式：银行履约保函或经发包人认可的国有担保公司（具有融资性担保机构经营许可证）开具。
履约保证金的金额：中标价的10%

履约时效：履约保函的期限为一年。如保证期内本招标项目未通过工程验收则履约保函期限延长至工程验收合格之日。

□不要求

	18 
	其他
	本项目不接受备选投标方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，投标文件的报价只允许唯一方案报价。

	19 
	工人工资支付保证金
	按《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《云浮市建筑施工企业工人工资支付保证金管理暂行办事实施细则》、《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市工程建设领域工人工资支付保证金管理办法的通知》（云府办[2016]17 号）、《关于进一步落实建设领域工人资支付分账管理制度的通知》（云建市〔2018〕10号）、关于印发《云浮市建设领域工人工资支付与工程款支付分账管理实施办法》的通知（云人社发[2018]145号）、《关于开展建设工程保证保险有关工作的通知》（粤建规范〔2018〕2号）、《在相关领域推行融资性担保机构对当事人提供担保的工作意见》（云府办〔2016〕30号）、《关于公布开展住建保证担保业务清单（20200512）的通知》的有关规定执行。

	20 
	施工防扬尘
	按《广东省人民政府办公厅关于印发广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知》（粤办函〔2017〕708号）、《广东省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发【2018】20号）、《云浮市住房和城乡建设局关于建筑施工扬尘整治“六个100%”和“七个一”措施标准的公告》、《云浮新区公共建设局关于印发<云浮新区建设工程施工扬尘污染整顿方案>的通知》（云新区公建【2018】8号）的有关规定执行。

	21 
	用工实名管理费用
	用工实名制管理按《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《关于云浮市实施房屋建筑和市政基础设施工程用工实名制管理的通知》（云建市[2018]19号）等相关文件的规定执行。

	22 
	
	因招标人原因不能进行试运行或性能测试，则工期及付款进度顺延。


投标人必须认真阅读投标须知的内容，以免造成投标失败。
1、 总则

1 适用范围

1.1 依据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规制定本须知。

1.2 本项目的招标人、招标代理机构、投标人及各方当事人适用本须知。
2 概念释义

2.1 招标人：指委托招标代理机构主持本次招标的单位，详见投标须知前附表第1项。在招标阶段称为招标人，在合同阶段称为买方或甲方。为便于招标文件及附件直接转化为合同条款，在招标文件中有时称招标人为买方、甲方、招标人或业主。 

2.2 监管部门：云浮市云安区工业和信息化局。

2.3 招标代理机构：指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织-北京中交建设工程咨询有限公司。

2.4 招标采购单位：指招标人和招标代理机构。

2.5 投标人：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人或其他组织。

2.6 潜在投标人：指符合投标的基本资格条件，可能感兴趣参与投标的法人、其他组织或个人。潜在投标人一旦购买了招标文件且正式递交了投标文件，就成为投标人。

2.7 投标人：指响应招标，参加投标竞争的法人、其他组织或个人。

2.8 中标人：经合法招投标程序评选出来并经招标人确认的获得本项目中标资格的投标人。
2.9 货物：投标人按招标文件及合同的规定，须向招标人提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料和材料等。

2.10 服务：招标文件规定投标人须承担的服务。

2.11 实质性响应：是指招标文件中标注“★”的地方。（本招标文件未设置标有“★”的条款，本项不适用于本招标文件）
2.12 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到招标文件规定的货物和服务质量或限制了招标人的权利或投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

2.13 投标保证金：指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同提交给招标人或招标代理机构的一定形式、一定金额的投标责任担保。其主要保证投标人在递交投标文件后不得撤销投标文件，中标后无正当理由不得不与招标人订立合同，在签订合同时不得向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约保证金，否则，招标人有权不予返还其提交的投标保证金。

2.14 履约保证金：是指招标人为防止中标人在合同执行过程中违反合同规定或违约，弥补给招标人造成的经济损失，既不同于定金，也不同于预付款。

2.15 日期：指公历日。

2.16 时间：指北京时间。

2.17 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3 合格的货物和服务

3.1 投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

3.2 招标人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

3.3 若投标人所投货物、或其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国以外地区，投标人应负责进口环节关税和增值税,一切境外及进口事宜与本项目无关，中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。

3.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4 招投标活动应遵循的原则

4.1 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

4.2 坚持价格合理、质量优先、服务优质原则；

4.3 利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

5 关于最低限价及资金来源

5.1 本项目招标控制价, 详见投标须知前附表第1项；
5.2 本项目资金来源, 100%企业自筹资金。

6 关于投标费用

6.1 投标人须承担所有与投标有关的自身费用，包括但不限于本招标文件工本费、投标文件准备、参与投标以及投标保证金的费用等。无论投标结果如何，招标代理机构在任何情况下无义务和责任承担或分担这些费用或任何类似费用。

7 通知

7.1 对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告规定的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人登记时的为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认，如在24小时之内无书面回复则视为已收到并同意通知内容，并有责任履行相应的义务。因潜在投标人登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，招标代理机构不承担责任。

8 关于知识产权

8.1 投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

8.2 如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的被侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。
9 禁止事项

9.1 招标人、投标人和招标代理机构不得相互串通损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

9.2 投标人不得向招标人、招标代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

9.3 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、招标人以及招标代理机构接触。

9.4 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

9.5 《中华人民共和国招标投标法》及相关法规规定的其它禁止事项。

10 保密事项

10.1 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

10.2 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会联系。

10.3 评标工作在评标委员会内独立进行。从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对招标人的授标决定进行影响，都可能导致其投标无效。

10.4 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次招标以外的任何用途。若招标人有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。

10.5 由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，应招标人要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

10.6 因投标需要，向投标人提供的项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料不得透露的，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露，否则招标人将保留采取相应法律措施的权利。

11 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“北京中交建设工程咨询有限公司”所有。

2、 关于招标文件

1 招标文件的组成

1.1 招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目，由下列部分组成：

· 招标公告； 

· 投标须知；

· 合同范本；

· 技术需求书；

· 评标办法；

· 投标文件格式；

· 招投标过程中发生的澄清、修改和补充文件（如有）。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料和内容，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，由此造成的风险和后果由投标人负责。

1.3 本招标文件中，凡标有“★”的地方均被视为实质性响应条款。投标人要特别加以注意，必须对此作出响应。若有一项带“★”的指标未响应，将导致废标或投标无效。（本招标文件未设置标有“★”的条款，本项不适用于本招标文件）
2 招标文件的答疑会及现场考察

2.1 详见投标须知前附表第2项。
3 招标文件的补充、修改和澄清等

3.1 在投标截止时间15日以前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的疑问时对招标文件进行补充或修改。招标代理机构将在相关媒体发布该补充或更正公告，并书面通知已购买招标文件的所有潜在投标人。潜在投标人在收到该补充或更正文件后应立即以传真或邮件的形式回传招标代理机构予以确认。如在24小时内无书面回复则被视为同意补充和更正文件内容。该补充和更正文件的内容将作为招标文件的有效组成部分。

3.2 潜在投标人如果要求对招标文件作进一步澄清，应按招标文件所给出的招标代理机构通信地址以书面或电报方式（以下电报一词均视为电子数据交换，电传或传真）在投标截止时间15日以前通知招标代理机构。招标代理机构将组织招标人对潜在投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复，同时在相关媒体上公布澄清公告；必要时，招标代理机构将组织答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个购买招标文件的潜在投标人，答复中不包括问题的解释和来源。潜在投标人在收到该澄清文件后应立即以传真或邮件的形式回传招标代理机构予以确认。如在24小时内无书面回复则被视为同意澄清文件内容，并有责任履行相应的义务。该澄清文件的内容将作为招标文件的有效组成部分。潜在投标人如在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标代理机构将视其为无异议。

3.3 招标文件的补充、修改、澄清公告发布之日距投标截止时间不足15日时，招标代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一潜在投标人。如招标代理机构在征得所有已购买招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可以不改变投标截止时间和开标时间。

3、 关于投标人

1 对投标人的要求

1.1 对投标人的资格要求：详见招标公告中的“投标人资格”部分。

1.2 投标人必须保证所提供的全部资料的真实性，并保证愿意接受由用户对其所提供材料的真实性的调查和考证。

2 关于分公司投标

2.1 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，但总公司及总公司下属其他分公司的人员及业绩不作为投标人业绩进行评分；若招标文件另有详细规定的遵从其规定。

2.2 总公司作为投标人参与，但授权分公司进行投标活动的，需由总公司对分公司出具唯一的授权授章书进行投标。

4 不得参与同一招标项目竞争的投标人
4.1 彼此存在投资与被投资关系的，不得参与同一招标项目竞争；

4.2 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不得参与同一招标项目竞争。

4、 关于投标文件

1 投标文件的编写原则

1.1 投标语言：投标人和招标代理机构与投标有关的所有文件和来往函电，应以中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料和已印刷的文献可以用其他语言，但相应内容须附有中文翻译本，并以中文翻译本为准。

1.2 计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

1.3 投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性。

1.4 投标人在招投标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，招标人均有权拒绝，并取消投标人的投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

1.5 本项目概不接受电报、电话、电子邮件、邮寄或传真形式的投标文件。

2 投标文件编制要求

2.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，必须对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

2.2 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。若项目含有多个包组，且投标人对多个包组进行投标的，建议其投标文件的编制按每个包组的要求分别装订和封装。

2.3 除投标须知前附表第15项另有规定外，本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价。招标代理机构不接受有任何选择或具有附加条件的报价。

2.4 投标文件需按照招标文件规定的目录顺序，统一排序编码装订。

3 投标报价说明
3.1 投标人应以人民币报价。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第二部分“参考设备清单”的要求填写相应表格。

3.2.2投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第四部分“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.3投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.4投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

3.2.5招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.6投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

4 投标人投标报价应为所投项目的最终含税报价。
5 投标文件的组成和格式

5.1 投标文件应包括商务文件和技术文件，编排顺序参见投标文件格式。商务文件部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术方案说明部分是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。投标人应按规定提交商务文件部分、技术文件部分。

6 投标文件的式样和签署

6.1 投标文件正本须用A4规格（特殊规格的图纸除外）纸打印。投标文件要求签名的均必须用不褪色墨水填写，并由投标人法定代表人或其正式的授权代表在正本上要求的地方签名或印鉴。投标人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。副本可以通过正本复印，与正本具有同等法律效力。

6.2 投标文件除签字外必须是印刷形式。其中不许有插字、涂改或增删，否则必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改处签名或加盖投标人公章。

7 投标文件的密封和标记
7.1 投标人应按投标须知前附表第5项准备投标文件正本，副本和不作任何加密的电子标书（光刻盘，封面注明投标人名称、项目编号），电子标书的文件格式要求用MS WORD/EXCEL简体中文版，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

7.2 投标人应按投标须知前附表第5项密封和标记所有的投标文件，在每一封口处加盖公章，并在信封上标明：

投标人名称：

投标人地址：

项目名称：

项目编号：

收件人名称：北京中交建设工程咨询有限公司

在规定的           投标截止时间      之前不得启封

7.3 如因密封不严导致投标文件非人为因素过早启封的，招标代理机构概不负责，并将该文件退还给投标人。
8 投标文件的递交

8.1 投标人将投标文件按上述规定进行密封和标记后，按招标公告注明的地址在投标截止时间之前专人送至招标代理机构。

8.2 招标代理机构将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

9 投标文件的修改和撤回

9.1 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向招标代理机构发出书面通知。修改后的投标文件须按招标文件对投标文件投递的要求在投标截止时间之前重新递交，否则，招标代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

9.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标，否则招标代理机构不退还其投标保证金。

9.3 招标人和招标代理机构对不可抗力所造成投标文件的损坏、丢失、迟交等一切事项不承担任何责任。

10 投标有效期

10.1 投标有效期详见投标须知前附表第3项。中标投标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述延长投标有效期的要求，其投标保证金将被无息退还；同意延期的投标人，其权利及责任相应从原截止期延至新的截止期。

11 投标保证金

11.1 投标保证金作为投标文件的组成部分，应在有关单据上注明项目编号。

11.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

11.3 投标人须按照投标须知前附表第4项的规定向招标代理机构交纳投标保证金。
投标保证金以银行转账方式提交，将投标保证金存进以下北京中交建设工程咨询有限公司指定银行账户，并必须按照投标须知前附表第4项规定的时间到达账户，以达账时间为准。

11.4 投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的，招标代理机构将拒绝接收投标人的投标文件。

11.5 投标保证金退还条件

(1) 未中标的投标人的投标保证金，在该招标项目的结果通知书发出后按《投标保证金汇款声明函》的要求在五个工作日内无息全额退回。

(2) 中标的投标人，其投标保证金将保持全部的约束力，直至中标人与招标人签订合同并将合同原件交招标代理机构备案后，按《投标保证金汇款声明函》的要求在五个工作日内无息全额退回。

(3) 在投标有效期内因质疑和投诉等原因不能确定中标人的，招标代理单位将在质疑和投诉处理完毕后或在投标有效期满后五个工作日内，不计利息原额退回所有投标人的投标保证金。

11.6 请投标人按《投标保证金汇款声明函》填写投标保证金退还样本，招标代理机构将据此退还投标保证金。

11.7 在下列情况下投标保证金将不予退还：

(1) 投标人已递交投标文件，并在投标截止时间之后，投标文件有效期满之前，撤回其投标文件。

(2) 中标后，中标人无正当理由放弃中标或中标人不按招标文件要求和中标的投标文件签订合同。

(3) 在招标期间用不正当手段影响评标结果，违反有关法律、法规的。

5、 关于开标

1 开标时间和地点

1.1 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，招标人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。开标地点为招标文件预先确定的地点。

2 开标程序

2.1 开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。开标过程由招标代理机构指定专人负责记录，并存档。
2.2 投标人必须由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证原件参加投标、开标仪式，签到证明其出席开标会议，否则视为其自动放弃参加开标的权利，认可所有唱标结果。 

2.3 招标人和招标代理机构将拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

2.4 开标时，由全体投标人代表或者按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选代表检查在递交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件的密封情况，确认无误后招标代理机构当众予以拆封。主持人宣读投标人名称、投标报价等。现场记录人员将做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人法定代表人或其授权代表、相关与会代表、唱标人签名确认。各投标人法定代表人或授权代表应对唱标内容及记录结果当场进行核对，如有异议应当场提出，否则视为无异议。在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

2.5 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

3 当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足三家时，停止开标，并将密封投标文件退还给投标人，本项目将视为招标失败。除招标任务取消外，招标代理机构将重新招标。
4 关于演示述标或样品要求，详见投标须知前附表第7、8项。
6、 关于评标

1 评标原则

1.1 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.2 评标委员会将按照规定只对通过初审的投标文件进行详细评价和比较。

1.3 能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。价格合理，质量优先，不保证最低投标报价中标，同时对评标过程的保密，对中标结果不作任何解释的权利。

1.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

2 评标过程的保密性和公正性

2.1 从公开开标到签订合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，参与招投标的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

2.2 招标人和招标代理机构应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

2.3 评标委员会将本着以上评标原则严格按照法律法规和招标文件要求进行评标。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或明显违反国家法律法规，由招标监督管理部门依据有关法律法规进行处理。

2.4 评标工作在评标委员会内独立进行，评标委员会不得与投标人私下交换意见，不得私下向外透露评标中的情况，参加评标会议的所有工作人员应当对评标过程和结果保密，不得将评标情况和结果透露与评标无关的人员。 

2.5 评标委员会成员应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。

2.6 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，不退还其投标文件。

2.7 任何违反招标投标相关法规的行为，一经发现，将追究相关人员的法律责任。

2.8 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

3 投标文件的澄清
3.1 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3.2 在评标期间，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或纠正。澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的有关澄清、说明或者补正必须以书面形式提交，并加盖公章及由其投标人代表签名或印鉴。经评标委员会认可后，并将作为投标文件的有效组成部分。

3.3 如需要澄清的问题较多，评标委员会可召开会议邀请投标人代表到会予以澄清。澄清内容须作出书面记录，并由评标委员会和投标人代表签名确认。

4 评标委员会

4.1 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会组成详见投标须知前附表第9项。 

4.2 评标委员会名单在评审结果确定前保密。

4.3 评标委员会成员（不含招标人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，招标当事人也可以要求该评审专家回避：

(1) 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

4.4 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

4.5 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被视为无效投标。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。

4.6 在资格性审查、符合性审查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件《初审表》。

4.7 当通过资格性审查、符合性审查的投标人不少于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委单独对每个投标人进行评审和比较。

7、 关于定标

1 中标候选人的推荐

1.1 除投标须知前附表第11、12项另有规定外，评标委员会结合技术商务部分和价格部分的评估结果进行综合评估，编写书面的评标报告，按顺序推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，得分第二名的投标人为第二中标候选人，依此原则类推。

1.2 综合得分相同的，名次按投标报价由高到低顺序排列；综合得分相同且投标报价相同的，名次由评标委员会投票确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

2 招标结果

2.1 招标代理机构将评标报告和推荐中标意见报招标人确认，招标人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。经招标人确认后，招标代理机构将中标公告在规定的媒体上进行发布。

2.2 招标代理机构在规定的媒体上发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出《中标通知书》，向未中标人发出《招标结果通知书》。

3 中标通知书

3.1 《中标通知书》是该项目中标确认合同的法定组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.2 中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，派遣其授权代表携带招标代理机构发出的《中标通知书》，前往与招标人签署合同，并向招标代理机构递交一份合同原件备案。《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据。

4 其他

4.1 评标委员会提出书面评标报告和推荐中标意见报招标人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

4.2 中标人放弃中标、不按要求与招标人签订合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行合同的，招标人可按顺序确定综合得分排名第二的中标候选人为中标人，以此类推，或者重新组织招标。

4.3 在投标和签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格，并将第二的中标候选人确定为中标人, 以此类推，或者重新组织招标。

8、 关于无效投标的认定和废标

1 投标文件属下列情况之一的，应当按照无效投标处理： 

1.1 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

1.2 投标函没有投标人盖章或其法定代表人（或法定代表人授权代表人）的印鉴或签名的。

1.3 投标文件逾期送达。

1.4 投标报价高于招标控制价。

1.5 不具备招标文件中规定的资格要求的。

1.6 有虚假、谎报等造假现象的。

2 有下列情况之一出现，将视为招标失败或废标：

2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.2 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

2.3 因重大变故，招标任务取消的。

3 评标时当有效投标人不足三家，经招标人确认同意后，可以转为以其他招标方式进行招标。

9、 关于招标代理服务费

1 收费标准

1.1 本次招标代理服务费按投标须知前附表第13项规定收取。

10、 关于询问、质疑

1 询问

投标人对招标活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问，招标人或招标代理机构将在3个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式详见《招标公告》。

2 质疑

投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起十个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱招标秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

质疑者提供的质疑函应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间。质疑函应当署名，质疑投标人为自然人的，应当由本人签名或印鉴；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或负责人）签名或印鉴并加盖公章。招标代理机构在收到投标人的有效书面质疑后三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，作出答复前，应当暂停招标投标活动。

联系方式

受理机构：北京中交建设工程咨询有限公司

质疑地址：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔7楼F单元

质疑电话：020-87575800

传真：020-87575800

e-mail：bjzj_gz@163.com

联系人：黄先生
第二部分 技术需求书

云浮市工业废物资源循环利用中心项目
污泥减量化系统配套起重机设备
技术需求书
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一、总则
1.1本技术规范适用于云浮市工业废物资源循环利用中心项目污泥减量化起重设备的功能、工程建设等方面，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装、调式、试验以及工程建设等方面的技术要求。
1.2本技术规格书中所提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关质量、安全、环保等强制性标准，必须满足其要求，对本技术规格中未提及的但在设备设计制造以及设备安装工程中必不可少的其它标准部分，投标方有责任在投标书中提出，并提供所依据的标准规范。
1.3如未对本招标文件提出偏差，招标方将认为投标方提供的设备符合本招标文件和标准的要求。

1.4投标方须执行本招标文件所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6投标方应提供高质量的设备。这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有相同容量机组合同设备制造、运行的成功经验。

1.7本招标文件为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8投标方在设备设计和设备制造过程中的任何疑问和修改，应先征得招标方同意后，再与外方协商解决。
1.9投标方有责任配合招标方进行工程设计，包括应招标方要求参加设计联络会。
1.10技术澄清是开标过程的重要环节，投标方必须安排专业技术人员参与。
1.11投标方需提供电子可编辑版投标文件。
二、项目概况

2.1工程概述
2.1.1项目名称：云浮市工业废物资源循环利用中心项目
2.1.2项目业主：云浮市信安达环保科技有限公司
2.1.3建设地址: 云安区六都镇冬城村委天塘坪
2.1.4建设处理规模：污泥减量化系统处理规模为80000吨/年，即267吨/天含水率75%的污泥。8h内从干泥池抓取150t干污泥至干污泥出料仓,12h内从干泥池抓取165t干污泥至干污泥出料仓。
2.1.5设备有效年可运行时数：全年工作日300天。
2.2工程建设及设备运行条件
2.2.1厂址条件
云浮市工业废物资源循环利用中心项目位于云安区六都镇冬城村委天塘坪范围内，总用地面积为63368.55平方米，污泥干化车间占地面积为4082平方，减量化系统可用面积约1340平方。
2.2.2供电条件
本系统供电由招标方提供主电源。
2.2.3设备工作环境
工作温度：              0～50℃
平均相对湿度：          79.5%。

布置方式：室内布置

2.3标准规范和规定
投标方须提供与当前的法律，法规和安全法规允许的设备和服务。所有设备设计、建造、检查，测试应符合但不限于以下标准规范：
	设计制造标准

	序号
	名称
	标准号

	1
	《起重机设计规范》
	GB 3811-2008

	2
	《起重机械安全规程》
	GB 6067-1985

	3
	《电动单梁起重机》
	JB/T1306-2008

	4
	《起重机电控设备》
	GB 5905-1986  

	5
	《钢焊缝和超声波探伤方法和探伤结果的分级》
	GB 11345-1989

	6
	《优质钢丝绳》
	GB 8918-1996

	7
	《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》
	GB5972-2006

	8
	《起重吊钩》
	GB/T 10051.1-1988

	9
	《起重设备安装工程施工及验收规范》
	GB 5027-1998

	10
	《钢丝绳电动葫芦第1部分》
	JB/T 9008.1-2004

	11
	《钢丝绳电动葫芦第2部分》
	JB/T 9008.2-2004

	12
	《钢丝绳电动葫芦》
	JB/T10222-2001

	13
	《通用桥式起重机》
	GB/T 14405-1993   

	材料标准规范

	1
	《优质碳素结构钢技术条件》
	GB 699-88

	2
	《碳素钢结构》
	GB 700-88

	3
	《起重机钢轨》
	GB 3426-82

	4
	《低合金结构钢》
	GB 1348-88

	5
	《一般工程用铸造碳钢件》
	GB 11352-89

	6
	《灰口铸铁件》
	GB 9439-88

	7
	《圆股钢丝绳》
	GB 1102-74

	8
	《优质碳素结构钢丝》
	GB 3206-82

	9
	《螺栓技术条件》
	GB 38-76

	10
	《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》
	GB/T 12470-2003

	质量检验标准

	1
	《焊缝射线探伤标准》
	JB 928-67   

	2
	《起重机试验规范和程序》
	GB/T 5905-1986

	3
	《起重机和起重机械技术性能和验收规范》
	GB/T 17908-99

	4
	《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》
	GB 986-88  

	5
	《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝、坡口的基本形式与尺寸》
	GB 985-88

	6
	《桥式和门式起重机制造及轨道安装公差》
	GB/T 10183-1988


以上规范或标准均采用目前最新版版本。
三、技术要求

3.1桥式起重机及抓斗设计要求
1、设备形式：双梁桥式起重机+液压抓斗，起重重量：6.5t（包括抓斗自重）;
2、抓斗容积2m³，上升速度0-26 m/min。物料为污泥混合料，行车的液压抓斗采用变频器控制电机正反转的方式实现抓斗的开、合动作。液压抓斗选用国际、国内知名品牌的产品，一用一备。
3、 跨距：大车30 m；小车2m；

4、行程：大车38m，运行速度0-40 m/min；小车30m， 运行速度0-30 m/min。
5、起重高度10m根据实际情况适合调整；

6、工作级别 A6；

7、防护等级IP65；

8、轨道与行车梁形式按与相关专业协调确定；
9、投标方应提供抓斗起重机的投料循环周期与混料循环周期，需满足24h连续运行；
10、在干泥料坑上空参观廊道中间区域的操作平台（标高4M）设置为行车室，联动台操作方便，操作手柄牢固耐用，应有多段位速度调整功能与防误碰功能。座椅舒适，能够在一定范围内前后调节距离；
11、行车视频监控系统，连接至车间控制室及开放数据端口用于接入厂区的中控室整合。摄像头带有自动清洁功能。
3.2电动葫芦设计要求
（1）提升载荷≥2吨，提升高度≥9米，单轨道，轨道长约18M，需要两台。
（2）配置无线的遥控器。
（3）电机应满足防IP55等级要求
（4）安装在压滤机设备上方。
3.3立柱式悬臂吊设计要求
（1）定柱式悬臂吊提升≥2吨，作业半径4米，提升高度6米，作业范围
360度，起重机工作级别A3,提升机构工作级别M5。
（2）要具有自动限位开关，配置有线的遥控器及无线的遥控器，信号灯等。
（3）电机应满足防IP55等级要求
（4）安装在制浆区两台制浆设备之间靠湿泥池侧。
3.4机械部分
1、起重设备包括双梁桥式起重机、电动葫芦、定柱式悬臂吊。
2、起重机结构具有足够的强度、刚度，设计使用寿命20年，机构工作安全、平稳、可靠，机构的震动、跳动、噪声符合质量分等标准的规定。起重机的结构和机械部件的设计全部应考虑承受动静荷载以及由于碰击所引起的外力。
3、 起重机的材料应符合有关标准的规定。产品出厂前必须提供出厂检验合格证。
4、起升机构的高度由起升限位开关控制，吊钩上升到极限位置时上升机构自动断电。
5、设备制造过程中，招标方可随时进行技术抽检，原材料抽检，投标方应积极配合需方的技术检查。
6、卷筒的直径和长度要满足当起吊在最低极限位置时能使钢丝绳在卷筒上留有不少于2圈的安全圈和3圈固定圈。压板及螺栓牢固可靠。
7、轴承应具有不小于8000小时的工作寿命，它可以是滚珠轴承或滚柱轴承。
8、起重机的操作余量：起重机在100%负荷下，允许点动操作。
9、所有钢材均进行预处理，达到Sa2-1/2级；钢结构采用焊接结构的结构件要满足国家标准，结构符合国家最新标准。
3.5其他要求
1、 投标方承诺设备整体在成套装置通过合格验收之日起满足1年及以上的质保期限；
2、 设备整体在该质保期内，投标方免费提供成套装置内所有备品备件、保修和服务，并免费提供日常维护工作，承担修理、调换或退货的所有费用，按不能交货处理；
3、 投标方所供设备须是全新的、完好的、无缺陷的，并且满足国家安全、环保等方面的强制性标准。投标方所供设备的设计、制造须合理，保证在各种状态下均能实现其功能并长期、连续和安全的运行；设备部件的加工须满足安装、运行和维护的要求；所采用的材料在满足技术要求的前提下，须是全新的、高质量的，以使维修率降到最低。若设备在安装、调试或生产运行质量保证期内发现设备因制作加工存在缺陷问题，投标方应无偿完善设计、更换相关的单体设备和辅件，并承担招标方由此产生的损失。
四、招标范围及供货要求
4.1招标范围
本项目污泥减量化系统配套起重机设备包括设备优化设计、设备供货、设备、电气、仪表等安装、设备调试（调试期间电费由招标方负责；投标方负责所有工具、耗材及人工等费用）及稳定试运行、技术服务、配合招标方委托的设计单位完成对污泥减量化车间的设计提资。对招标方的人员培训以及配合环保验收等。
4.2工程界限
(1) 投标方负责向招标方委托的设计院提资，招标方负责土建施工。
(2) 招标人只提供0.4kV电源接至污泥减量化系统配电柜，投标方负责从配电（含）到起重机设备所有电气设备的供货和安装。
(3) 投标方负责起重机设备的电控系统设计和安装。
(4) 投标方负责所有电气和电控系统的电缆、桥架及安装附件。
4.3供货原则
4.3.1本工程所采用的设备应采用目前国内外先进的技术，即具有高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。
4.3.2投标方按本招标文件确定的招标范围供货，投标方的供货应满足招标文件技术规范书的要求，并提供相关的技术服务。
4.3.3投标方应根据、参考招标方提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，结合自身的工程经验，综合考虑本项目各技术指标在实际工程中的变化范围，合理选择供货范围内的设备和材料，保证其性能指标和系统安全可靠地运行，在此基础上应尽可能降低投资、运行经济。
4.3.4除招标方注明不属于本次供货范围外，其他所有对属于整套设备系统的完整性而需要的设备、部件及材料，即使本条款中未列出或数量不足，投标方仍有责任给予补充和完善，并包含于投标方的总体报价之中。
4.4关键设备及材料要求
	序号
	项目
	备注

	1
	抓斗
	恩倍力、蛮牛液压

	2
	大车运行机构
	博能

	3*
	大车行走车轮
	材质ZG50SiMn

	4*
	大车缓冲器
	聚氨脂

	5
	大车轴承
	哈、瓦、洛或更高

	6*
	小车
	整体加工

	7
	小车运行机构
	博能

	8*
	小车行走车轮
	材质ZG50SiMn

	9*
	小车缓冲器
	聚氨脂

	10
	小车轴承
	哈、瓦、洛或更高

	11
	起升电机
	无锡新大力、泰隆

	12
	起升制动器
	金箍、华伍

	13*
	起升高度限位器
	常欣

	14*
	起升卷筒
	Q355B焊接

	15*
	电缆卷筒
	Q355B焊接

	16
	起升钢丝绳
	厂家填写

	17*
	称重系统
	常欣

	18*
	成套电控柜
	厂家填写

	19
	变频器
	安川、施耐德或其他起重设备专用

	20*
	电气元配件
	施耐德

	21
	电动葫芦
	厂家填写

	22
	悬臂吊
	厂家填写


注：以上设备、材料需由投标方提供至少二家以上供货商供招标方选择。（带*号的不需要提供二家供货商）

4.5投标方的详细设计范围
投标方应在招标书所引用的标准以及招标方所提供的技术参数的基础上，完成污泥抓斗起重机，定柱式悬臂吊，电动葫芦（含配套的电气、仪表及控制）成套设备的详细设计。设计范围包括但不限于：

· 起升装置；

· 小车运行机构；

· 大车运行机构；

· 称重系统；

· 电缆传输；

· 安全保护及照明；

· 电气及控制系统；

· 液压抓斗；

· 结构及附件；

· 电气控制部分；

五、安装、调试、验收
5.1工程安装
投标方在工程安装施工中需服从工程监理人管理，投标方在进厂之前按要求提供施工组织方案和计划书，并需得到招标人的认可，方可进行施工建设安装。搭建临设施需服从整体安排。
投标方将向招标方提供标的设备的安装，并在安装实施过程中控制安装质量。

投标方将指定一名熟悉合同的代表(项目管理人)负责设备交货(不仅仅是主要设备，而且包括设备附属材料和各项零件)及施工文件(包括图纸、说明书、规范、标准、质量控制和验收标准)的交付，以避免工作延误。

投标方安装过程中须满足整体项目要求，并有义务配合项目其他设施的安装和调试，为接口设备的安装提供接口配合条件和技术支持工作。

投标方派遣的现场技术服务人员应有相关经验。

5.2系统调试
自安装工程验收完成日起，即进入设备及系统调试阶段；

投标方应向招标人提交完整的调试计划、调试程序和调试记录。调试计划需得到招标人的认可，方可进行调式。
投标方应派遣1名具有丰富经验和能力的调试经理，全面负责执行双方确认的调试计划，并组织实施调试。
投标方同时应派遣至少1名具有类似工程经验的专业工程师，全面参与调试过程，并现场协调调试。
调试经理和调试专业工程师，应能及时发现、判断并处理调试过程中的所有问题，并对潜在隐患能够提出防范预案，避免出现重大调试损失。
在调试期间，对所有的系统设备同时进行性能验收，所有设备性能均须达到投标方提供的设计参数、产品规格参数及国家和行业相关规范与标准的要求。
5.3验收
全部系统设备投运且正常运行，经双方同意，由招标人组织进行72小时满负荷试运行试验，试验期间进行各项性能验收试验，性能验收试验通过，视为初步验收通过。该项验收在设备全部投用后1个月内、最迟不迟于2个月内进行。
6、 其他技术服务
在投标文件中，投标方应充分考虑招标方对项目总体进度的要求，列表明确不同阶段所派出技术服务人员的专业（职称）、人数、停留的期限及详细的资历表，该列表将构成合同的一部分，未经招标方同意，不得更换。

6.1培训
投标方在投标文件中应明确污泥抓斗起重机，定柱式悬臂吊，电动葫芦（含配套的电气、仪表及控制）的验收方式和标准，以及对相关设备提供的培训计划和时间、培训的内容、提供培训的人次等。

培训内容包括但不限于：

· 工艺及功能说明

· 紧急措施

· 日常检修、管理项目

· 定期检修、维修作业 

· 安全教育

· 答疑

该培训应由投标方2～3名高级工程技术人员负责和执行培训计划。

培训开始前1个月，投标方应提供培训计划、课程安排及培训人员简历。

培训目的是教会招标方人员如何运行、维护、保养抓斗起重机、定柱悬臂吊、电动葫芦（含配套的电气、仪表及控制）系统和制定维护保养周期表，以及如何处理运行中出现的紧急问题。

6.2图纸、资料提供
6.2.1一般要求
（1）投标文件及中标后提供的所有技术文件和资料均应以中文书写。

（2）签证文件应有相关有资格人员完整真实的认可签字。

（3）涉及的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位。

（4）投标方中标后：

技术协议签订后5日内，提供满足设计院要求的基本图纸以及技术要求，包括必要的可编辑版office、CAD文件；

在交货时，提供招标方全套设计、设备图纸，并且有修正情况时候，及时书面知会招标方，包括必要的可编辑版office、CAD文件；
在设备安装前，提供完整版的设备安装装配图等，包括必要的可编辑版office、CAD文件；

以上资料均提供：4份文本＋1份电子版（以U盘形式提供，应为可编辑的office、CAD文件）；

（5）对已经传送给招标方的文件如有任何修改，修改后应再次分发更新后的文件。

（6）图纸资料的交付进度应满足工程进度的要求。

（7）投标方向招标方提供的技术文件及图纸等资料的费用计入投标报价，不得另外收取任何费用。
（8）投标方所提供的各种技术资料能满足招标方对设计以及安装调试、运行试验和维护的要求。

（9）投标方保证技术文件及图纸清楚无误、装封良好、并按系统分类，分期分批提供给招标方。

（10）投标方保证随最后一批资料供给一份完整的全套图纸、资料和手册的总清单。

（11）在工程完成后，投标方提供其供货范围内的设备和系统的竣工图。

（12）第一版图纸和以后各修改稿以磁盘（只读U盘）和书面文本的形式按

同规定的份数提交给招标方。每次提交图纸的目录表及其磁盘一起提供。

6.2.2投标书中应包括下列技术资料
（1） 污泥抓斗起重机，定柱式悬臂吊，电动葫芦系统设备布置图、安装尺寸图

（2） 污泥抓斗起重机，定柱式悬臂吊，电动葫芦总图

（3） 抓斗总图

（4） 控制室、配电室的布置图

（5） 投标方控制柜（箱）的尺寸图

（6） 联动台的尺寸图

（7） 各种电缆安装要求

（8） 与土建配合的轮压、外形尺寸等相关数据；

（9） 其它所需资料

（10） 设备清单一览表(包括名称、规格、材质、重量、数量、电机功率、潜在的供货厂家及产品样本)

（11） 总装机功率表

（12） 安装材料一览表

（13） 交货进度计划：包括设计、加工、交货等阶段的重要时间节点。该计划至少应包括下列活动的时间

（14） 图纸的交付计划

（15） 加工、质量控制和检验计划

（16） 交货计划

（17） 标准件（设备）的技术规格书及供货清单

（18） 相关的标准及规范

（19） 安装、调试期间所需的备品备件清单

（20） 一年正常运行所需的备品备件清单

（21） 专用工具清单

（22） 性能保证值

（23） 偏差表；

（24） 工艺数据表；

（25） 其他必须的图纸及数据。

6.2.3在签订技术协议后5天内

（26） 提供满足设计院要求的技术图纸与资料，包括不限于：

（27） 污泥抓斗起重机，定柱式悬臂吊，电动葫芦总图(包括主要尺寸和运行参数)

（28） 污泥抓斗起重机，定柱式悬臂吊，电动葫芦桥架总图

（29） 污泥抓斗起重机，定柱式悬臂吊，电动葫芦小车总图

（30） 污泥抓斗起重机，定柱式悬臂吊，电动葫芦大车运行机构总图

（31） PLC控制系统配置图

（32） 电气和控制接线原理图

（33） 满足土建专业施工图设计所需的资料：包括荷载、预埋件及设备基础等；

（34） 消耗量表：包括水、电、气等公用工程消耗量及接点资料；

（35） 电机清单；

（36） 投标方提供污泥抓斗起重机，定柱式悬臂吊，电动葫芦的总布置图及基础负荷图，包括基础设计用的基础图和荷载资料、接口定位尺寸及详图与管道接口允许荷载。

（37） 6.2.4设备交货时向招标方提供以下资料

（38） （4套+1份电子完整版；单项后有具体数目，以单项后数目为准），不限于：

（39） 主要部件图

（40） 总装配图

（41） 电气图

（42） PLC配置图及控制系统详细说明

（43） 供货设备汇总清单；

（44） 备品备件汇总清单；

（45） 图纸、资料汇总清单；

（46） 设备安装和操作手册(包括保养及维护手册) ；

（47） 操作规程；

（48） 安全技术手册；

（49） 施工安装规范及手册；

（50） 试车、验收手册；

（51） 培训手册；

（52） 产品制造合格证1套；

（53） 产品发运装箱单1套；

（54） 产品出厂检验报告单1套；

（55） 设备出厂试验报告1套；

（56） 钢结构的如下资料：

（57） 钢结构清单及分项重量、规格；

（58） 焊缝无损检验报告及涂层检测资料；

（59） 主要构件验收记录；

（60） 焊接工艺评定报告；

（61） 产品合格证；

（62） 制作中对技术问题处理的协议文件；

（63） 钢材、连接材料和涂装材料的质量证明或试验报告；
（64） 构件发运和包装清单。
第三部分 评标办法

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，商务得分高的优先；如果商务得分也相等，评标委员会以记名投票的方式对得分相同的投标人进行投票，得票数高的优先。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书。

	
	
	投标文件格式
	投标函符合第六章“投标文件格式”中投标函的规定

	
	
	联合体投标人
	本项目不接受联合体投标

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	投标人为在中国境内合法注册并具有独立法人资格，需提供有效的企业营业执照副本复印件。

	
	
	业务能力
	投标人必须是起重机的制造商或制造商授权参加本次投标的唯一授权代理商（须提供由制造商出具的唯一授权证明文件）。制造商与代理商同时参与投标申请的，只接受制造商的投标申请；

	
	
	证书
	投标人须具备省级质监部门核发的特种设备制造许可证（起重机械）C级或以上，其中包括抓斗桥式起重机制造资质及型式试验报告；

	
	
	业绩
	投标人需具有至少1个国内的同类项目业绩。同类项目业绩是指投标人2017年01月01日至今（日期以验收报告时间为准）完成过有起重机设备的供货及相关服务，投标人须同时提供设备供货或承包合同、验收报告（或完工证明、移交证明）的复印件，复印件须加盖公章。

	
	
	其他
	本项目不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二部分“投标须知前附表”第12款规定

	
	
	投标内容
	符合招标公告第3.4.1项规定

	
	
	交货期
	符合招标公告第3.4.5项规定

	
	
	交货地点
	符合招标公告第3.4.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二部分“投标须知前附表”第3款规定

	
	
	投标保证金
	符合第二部分“投标须知前附表”第4款规定

	
	
	权利义务
	符合第五部分“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

	
	
	保修期、试运行、商业试运行日期
	符合投标函及投标函附录中的实质性要求和条件

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	商务部分：20分

技术部分：30分

报价：50分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的确定：基准价则为有效投标人报价的算术平均值。平均值取小数点后两位数。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	投标报价的偏差率=（有效投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%（偏差率出现小数点时，保留小数点后2位，第三位小数四舍五入。）

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	商务评分标准
（20分）
	资产负债率状况（5分）
	根据各投标人提供的2019年度财务审计报告中的资产负债率进行评分，资产负债率低于60%得5分，资产负债率在61%—75%（含）得3分，资产负债率高于75%得1分。

	
	
	工期（2分）
	投标人的工期情况，投标人工期在90天及以下得2分；工期在91-100天得1.5分，工期在101-110天得1分，工期在111-120天得0.5分。满分2分。注：工期承诺函格式自拟，承诺工期为合同工期。

	
	
	有效业绩（8分）
	投标人2017年1月1日至今具有起重机设备供货项目业绩（以合同签订日期为准），已完成或在建同类设备供货项目或设备供货及安装（或指导安装）调试工程项目业绩：已完成项目每项业绩得2分，在建项目每项业绩得1分。最高不超过8分。
（注：同一项目只能计一次业绩，须附有效证明文件）
说明：项目业绩需要提供业绩证明资料，如：承包合同复印件、验收报告、完工证明、移交证明、业主联系人和联系方式、项目目前运行情况等资料。投标人中标后，招标人经核实不属实的，将取消其中标资格。

	
	
	信誉情况（5分）
	1、起重机的制造商获得的ISO 9001质量管理体系认证得2分。

2、起重机的制造商自2018年1月1日至今（以发证日期为准）获得过省级或以上颁发的高新技术企业证书得3分。

注：需提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章方予以计算，没有提供或提供的证书失效的不计分。

	2.2.4（2）
	技术评分标准
（30分
	总体技术方案（15分）
	1、投标人总体技术方案的设计理念是否先进、合理、可靠，对核心技术及关键点描述是否清晰等，在投标人之间进行横向比较，优得5分，良得4分，中得3分，差得1分。满分5分。
2、在投标人工艺流程图、工艺系统控制图及总体布局之间进行横向比较：优得5分，良得4分，中得3分，差得1分。满分5分。
3、投标人总体技术方案对系统今后的优化升级、降耗减排、运营管理是否有可行、经济的建议，由评标委员会进行横向比较，优得5分，良得4分，中得3分，差得1分。满分5分。

	
	
	先进性（5分）
	优：主要设备、零部件技术先进、配置高的，得5分；

良：主要设备、零部件技术较先进、配置较高的，得4分；

中：主要设备、零部件技术一般、配置一般的，得3分；

差：主要设备、零部件技术落后、配置差的，得1分。

	
	
	可靠及便利性（5分）
	优：技术可靠，设计合理，软件方便的，得5分；

良：技术可靠，设计相对合理，软件相对方便的，得4分；

中：技术可靠，设计一般，软件便利性一般的，得3分；

差：技术不可靠，设计不合理的，得1分。

	
	
	检测、验收、培训计划（2分）
	优：检测、验收、培训计划合理完善的，得2分；

良：检测、验收、培训计划较合理完善的，得1.5分；

中：检测、验收、培训计划能满足招标文件要求的，得1分；

差：检测、验收、培训计划与招标要求有一定偏离但尚能接受的，得0.5分。

	
	
	质量保证及售后服务计划（3分）
	优：质量保证及售后服务计划合理完善的，得3分；

良：质量保证及售后服务计划较合理完善的，得2分；

中：质量保证及售后服务计划一般的，得1分；

差：质量保证及售后服务计划不合理的，得0.5分。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准
（50分）
	投标报价得分
	当投标人的评标总价等于评标基准价时得50分，评标总价每高于评标基准价1%，扣1分，评标总价每低于评标基准价1%，扣0.5分，最低得分为0分，得分精确到小数点后两位。


注：商务评分、技术评分、报价评分保留小数点后二位，第三位四舍五入。投标人的综合得分为各评委的评分的算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

1.评标方法
    本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。
2.评审标准
2.1初步评审标准

    2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

    2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

    2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成
（1）商务部分：见评标办法前附表。

（2）技术部分：见评标办法前附表。

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

    （1）商务评分评分标准：见评标办法前附表。

（2）技术评分标准：见评标办法前附表。

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序
3.1初步评审
3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分C。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高至低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.5 否决性条款
详见附件。
附件:
否决投标条款一览表
声明：招标人在本表中集中载明可能导致否决投标的条款，投标人应仔细阅读并理解本招标文件相 应条文，否则责任自负。
	条款号
	条款名称
	内容
	备注

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致
	由评标委员会评标时评定。

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书。
	

	
	
	投标文件格式
	投标函符合第六章“投标文件格式”中投标函的规定
	

	
	
	联合体投标人
	本项目不接受联合体投标
	

	2.1.2
	资格评审标 准
	营业执照
	投标人为在中国境内合法注册并具有独立法人资格，需提供有效的企业营业执照副本复印件。
	由评标委员会评标时评定。

	
	
	业务能力
	投标人必须是起重机的制造商或制造商授权参加本次投标的唯一授权代理商（须提供由制造商出具的唯一授权证明文件）。制造商与代理商同时参与投标申请的，只接受制造商的投标申请；
	

	
	
	证书
	投标人须具备省级质监部门核发的特种设备制造许可证（起重机械）C级或以上，其中包括抓斗桥式起重机制造资质及型式试验报告。
	

	
	
	业绩
	投标人需具有至少1个国内的同类项目业绩。同类项目业绩是指投标人2017年01月01日至今（日期以验收报告时间为准）完成过有起重机设备的供货及相关服务，投标人须同时提供设备供货或承包合同、验收报告（或完工证明、移交证明）的复印件，复印件须加盖公章
	

	
	
	其他
	本项目不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。
	

	2.1.3
	响 应 性
评审标准
	投标报价
	符合第二部分“投标须知前附表”第12款规定
	由评标委员会评标时评定。

	
	
	投标内容
	符合招标公告第3.4.1项规定
	

	
	
	交货期
	符合招标公告第3.4.5项规定
	

	
	
	交货地点
	符合招标公告第3.4.4项规定
	

	
	
	投标有效期
	符合第二部分“投标须知前附表”第3款规定
	

	
	
	投标保证金
	符合第二部分“投标须知前附表”第4款规定
	

	
	
	权利义务
	符合第五部分“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
	

	
	
	保修期、试运行、商业试运行日期
	符合投标函及投标函附录中的实质性要求和条件
	


开标、评标表格（本开标表格仅供参考，可在实际操作过程中进行调整）

开 标 记 录 表
    开标时间：2021年   月  日

	序号
	投标人
	投标保证金到账情况
	密封及盖章情况
	法定代表人证明书及授权委托书、身份证
	购买招标文件收据
	投标报价
	投标人

代表签名

	  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


招标人代表：                                                  交易中心人员：                                     

招标代理机构代表:                                             监督人：
附表一

形式评审审查表

工程名称：

	序号
	                   投标单位

评审内容
	
	
	
	
	

	1
	投标人名称与营业执照一致；
	
	
	
	
	

	2
	投标函按照招标文件要求签字盖章；
	
	
	
	
	


	3
	投标文件中有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中有法定代表人授权书原件；
	
	
	
	
	

	4
	投标函符合第六章“投标文件格式”中投标函的规定
	
	
	
	
	

	5
	本项目不接受联合体投标
	
	
	
	
	

	
	结   论
	
	
	
	
	


注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为对该情形的认定结论。

评委签名：

附表二

资格评审审查表

工程名称：

	序号
	                          投标单位

评审内容
	
	
	
	
	

	1 
	投标人为在中国境内合法注册并具有独立法人资格，需提供有效的企业营业执照副本复印件。
	
	
	
	
	

	2 
	投标人必须是起重机的制造商或制造商授权参加本次投标的唯一授权代理商（须提供由制造商出具的唯一授权证明文件）。制造商与代理商同时参与投标申请的，只接受制造商的投标申请
	
	
	
	
	

	3 
	投标人须具备省级质监部门核发的特种设备制造许可证（起重机械）C级或以上，其中包括抓斗桥式起重机制造资质及型式试验报告。
	
	
	
	
	

	4 
	本项目不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。
	
	
	
	
	

	5 
	投标人需具有至少1个国内的同类项目业绩。同类项目业绩是指投标人2017年01月01日至今（日期以验收报告时间为准）完成过有起重机设备的供货及相关服务，投标人须同时提供设备供货或承包合同、验收报告（或完工证明、移交证明）的复印件，复印件须加盖公章。
	
	
	
	
	

	6 
	结  论
	
	
	
	
	


注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为对该情形的认定结论。评委签名：

附表三

响应性评审审查表

工程名称：

	序号
	                投标单位

评审内容
	
	
	
	
	

	1 
	投标报价不高于投标限价；
	
	
	
	
	

	2 
	投标内容满足招标文件规定；
	
	
	
	
	

	3 
	交货期符合招标文件要求；
	
	
	
	
	

	4 
	交货地点符合招标文件要求；
	
	
	
	
	

	5 
	投标有效期符合招标文件要求；
	
	
	
	
	

	6 
	投标截止时间前已交纳投标保证金
	
	
	
	
	

	7 
	投标人的权利义务符合招标文件要求
	
	
	
	
	

	8 
	保修期、试运行、商业试运行日期符合招标文件要求
	
	
	
	
	

	9 
	结论
	
	
	
	
	


注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为对该情形的认定结论。

评委签名：

附表四

商务标详细审查评分标准及评分表

项目名称：

	评审项
	评审因素
	分值
	评分标准说明

	商务部分
	资产负债率状况
	（5分）
	详细评分标准见第三部分评标办法“评标办法前附表”

	
	供货期
	（2分）
	

	
	有效业绩
	（8分）
	

	
	信誉情况
	（5分）
	

	
	合计
	20分
	


注：1、投标人未提供评分项所需资料和数据的，按0分计，以上证明材料如是复印件的需加盖投标人公章方予以计算。

2、 表中计算均精确到小数点后两位。

3、 各个投标人的商务得分为评标委员会全部评委对其商务评分（总分）的算数平均值。

评委签名：

附表五

技术标详细审查评分标准及评分表

项目名称：

	评审项
	评审因素
	分值
	评分标准说明

	
	
	
	

	技术部分
	总体技术方案
	（15分）
	详细评分标准见第三部分评标办法“评标办法前附表”

	
	先进性
	（5分）
	

	
	可靠及便利性
	（5分）
	

	
	检测、验收、培训计划
	（2分）
	

	
	质量保证及售后服务计划
	（3分）
	

	
	合计
	30分
	


注：1、投标人未提供评分项所需资料和数据的，按0分计，以上证明材料如是复印件的需加盖投标人公章方予以计算。

2、表中计算均精确到小数点后两位。

3、各个投标人的技术分为评标委员会全部评委对其技术评分（总分）的算数平均值。

评委签名：

评委签名：附表六
算术复核表

项目名称：

	编号
	投标人名称
	原投标报价（A）
	算数复核后投标报价（B）
	误差率（r=|A-B|/A*100%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


评委签名：

附表七
投标报价评分表

项目名称：

	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价PT（元）
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标基准价PC(元)
	

	偏差（（PT-PC）/PC）（%）
	
	
	
	
	
	
	
	

	减分
	
	
	
	
	
	
	
	

	价格得分（满分50分）
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、评标基准价的确定：基准价则为有效投标人报价的算术平均值。平均值取小数点后两位数。

    2、投标报价的偏差率=（有效投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%（偏差率出现小数点时，保留小数点后2位，第三位小数四舍五入。）

    3、当投标人的评标总价等于评标基准价时得50分，评标总价每高于评标基准价1%，扣1分，评标总价每低于评标基准价1%，扣0.5分，最低得分为0分，得分精确到小数点后两位。

评委签名：

附表八

综合得分及排名表

项目名称：

	编号
	投标人名称
	商务得分


	技术得分


	价格得分


	总得分（总得分=商务得分+技术得分+价格得分）
	名次

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


评委签名：

第四部分 投标文件格式

云浮市工业废物资源循环利用中心项目污泥减量化系统配套起重机设备采购及相关服务（第二次）
投  标  文  件
招 标 人（全称）：

投 标 人（全称）：          （盖公章）

投标人法定代表人或授权委托人：   (签字)

日          期：       年  月  日
目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、商务标部分

五、技术标部分

六、商务和技术偏差表

七、投标报价一览表及分项报价表

八、资格审查资料

九、投标人须知前附表规定的其他资料

一、投标函

投 标 函
致：（招标人名称及招标代理机构名称）
1、在研究了云浮市工业废物资源循环利用中心项目污泥减量化系统配套起重机设备采购及相关服务（第二次）项目的招标文件（含澄清问题答复和补充文件）后，我单位决定参加该项目的投标。

2、如果我方中标，我们愿以
元人民币（大写）（人民币小写为      ）的总金额，承担云浮市工业废物资源循环利用中心项目污泥减量化系统配套起重机设备采购及相关服务（第二次）项目的设备优化设计、设备供货、设备、电气、仪表等安装、设备调试（调试期间电费由招标方负责；投标方负责所有工具、耗材及人工等费用）及稳定试运行、技术服务、配合招标方委托的设计单位完成对污泥减量化车间的设计提资。对招标方的人员培训以及配合环保验收等。本投标报价为固定不变价，包含我方完成本项目的全部费用。
3、如果我单位的投标被接受，我们承诺完全按招标文件约定承担并完成本招标文件工程全部责任、义务(包含根据暂列金额所承担的义务)。
4、如果我方中标，我方将保证按照贵单位认可的条件，以本投标文件投标函附录内写明的金额，提交履约担保，切实履行工程合同约定的责任和义务。

5、我方同意在从规定的开标之日起90个日历天的投标有效期内，严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、在合同协议书正式签订且生效之前，本投标文件连同贵单位发出的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、随同本投标文件，我方已提交投标保证金。如果我方在本投标有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后30 个工作日内未能提交履约担保；或者拒绝签订合同协议书；或以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标；或变更技术负责人等，贵单位有权没收投标保证金，且另外确定中标人。

8、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：                     。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部相关单位的名称；如无，则填写“无”。）
投标人名称：（盖章）

投标人法定代表人或授权委托人：

项目负责人签字：

投标人地址：

联系人：

电话：日 期：2021年 月  日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件。
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字或盖章） 

身份证号码：                            附身份证复印件

       年       月       日

三、投标保证金

投标保证金汇款声明函

致：北京中交建设工程咨询有限公司

我方为       （项目名称）            （项目编号：                  ）递交投标保证金人民币            元（大写：人民币                        元）已于      年   月   日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将自行承担全部责任和损失。

	收 款 人
	收款人名称
	

	
	收款人地址
	

	
	开户银行
（含汇入地点）
	
	联系人
	

	
	帐    号
	
	联系电话
	


投标人全称（加盖公章）：

地      址：

年        月      日
	（粘贴汇款单或转账凭证复印件加盖公章）


注：投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件。本投标保证金汇款声明函应封装进“唱标信封”内。 

四、商务标部分
1、投标人安装资质证书及安全生产许可证（如有）
2、资产负债率状况

（2019年度财务审计报告）
3、投标人拟投入本项目人员、投标人技术综合实力

投标人拟投入本项目人员，提供相关技术人员的相关证书（例如职称证书、执业资格证书等）；投标人技术综合实力，包含但不限于投标人与国内院校有技术合作的相关证明。
主要技术人员情况表
投标人：____________________
	名称
	姓名
	职务
	职称
	执业资格
	主要简历、经验及承担过的项目

	项目负责人
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。
4、企业业绩

业绩清单一览表
投标人名称：_____________________
	序号
	工程名称
	建设地点
	供货时间
	合同价格
（万元）
	规模

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：后附业绩证明文件，同时提供合同、建设单位（甲方）确认的验收报告。
5、信誉情况（如有）
6、工期承诺函

五、技术标部分
技术性能响应表

投标人名称：___________________
	序号
	项目编号
	品名
	招标规格
	投标规格
	说  明

	
	
	
	
	
	


重要提示：
只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。
货物说明一览表
投标人名称：___________________
	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	尺寸
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


重要提示：
1.投标人应根据本招标文件“技术需求书”的供货范围要求，填制本表。
2.各项货物详细应另页描述。
大件部件情况

投标人名称：___________________
	序号
	部件名称
	数量
	长×宽×高
	重量
	厂家名称
	货物发运地点
	运输方式
	备注

	
	
	
	包装
	未包装
	包装
	未包装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：上表的内容应与供货范围一致。投标人应把大件设备或部件的情况详细予以说明。大件设备或部件是指凡是超过下列参数之一的单件货物：重量20吨，长度9米，宽度3米，高度3米。


分包与外购部件情况表
	序号
	设备名称
	型 号
	单位
	数量
	厂家名称
	交货地点
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（注：上表的内容应与供货范围一致）。投标人要按下列表格填写分包情况表，每项设备的候选分包商厂家至少应提供2～3家，最终厂家由招标人和投标人协商确定。

关键设备表

投标人名称：___________________
	序号
	项目
	品牌
	优  势

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


注“投标人应在标书中对其方案所选择的主要关键设备进行专项说明，突出其技术特点，以便招标人选择。”

重要部件预期寿命及保证寿命表

投标人名称：___________________
	

	序号
	设备(部件)名称
	预期寿命
	保证寿命
	制造厂商

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


注：投标人应在标书中对其方案所选择的主要关键设备、重要部件的预期寿命和保证寿命进行专项说明。进口设备、易老化设备、带特殊防腐措施的设备等必须说明，一般通用的国产机电类设备无须说明。

技术方案
（投标人应根据招标文件要求做出项目的技术方案。）
1、 总体技术方案
2、 先进性

3、 可靠及便利性

4、 检测、验收、培训计划

5、 质量保证及售后服务计划

6、 技术需求书要求提供的其他资料
六、商务和技术偏差表
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。如未列出则视为完全响应。
七、投标报价一览表及分项报价表
投标报价一览表
投标人名称：_____________________
	序号
	内  容
	投标价格
（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	备注
	
	/


分项报价表

	序号
	设备名称
	技术参数
	主材
	单机功率(KW/台)
	数量
	单位
	综合单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


货物说明一览表
投标人名称：_____________________
	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其他

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


重要提示：各项货物详细应另页描述。
保修期外备品备件（如有）
1、投标人应提供保修期外投标产品的备品备件清单及单价。
2、投标人应承诺在保修期外以不高第1款的价格向招标人提供备品备件，并在寿命期内保证零配件供应。（不包含在本次投标报价中）
	备品备件
	单价

	
	

	
	

	……
	


投标人应按标准提供2年的易损备品备件。列出易损备品备件明细。
易损备品备件（如有）
	易损备品备件

	

	

	……


投标人应提供随机专用工具清单。
专用工具清单（如有）
	专用工具清单

	

	

	……


八、资格审查资料

（投标人应按招标公告第4条“投标人资格要求”的要求提交资格审查表所须的证明材料，若所提供的证明材料同时作为资格审查表及技术评审所需证明文件，则须同时放入商务投标文件及技术投标文件中）
第五部分  合同条款及格式

云浮市工业废物资源循环利用中心项目污泥减量化系统配套起重机设备采购及相关服务（第二次）

合同（合同模板）
发包人合同编号：

承包人合同编号：

项目名称：云浮市工业废物资源循环利用中心项目污泥减量化系统配套起重机设备采购及相关服务（第二次）
发包人：云浮市信安达环保科技有限公司
承包人：

日期：2021年月日

合同协议书

发包人（全称）：云浮市信安达环保科技有限公司
承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，云浮市信安达环保科技有限公司云浮市工业废物资源循环利用中心项目污泥减量化系统配套起重机设备采购及相关服务（第二次）项目合同招标采购的招标结果，发包人和承包人就云浮市信安达环保科技有限公司云浮市工业废物资源循环利用中心项目污泥减量化系统配套起重机设备采购及相关服务（第二次）项目实施等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：云浮市工业废物资源循环利用中心项目污泥减量化系统配套起重机设备采购及相关服务（第二次）
项目地点：云浮市云安区六都镇冬城村。
建设规模：污泥减量化系统处理规模为80000吨/年，即267吨/天含水率75%的污泥。8h内从干泥池抓取150t干污泥至干污泥出料仓,12h内从干泥池抓取165t干污泥至干污泥出料仓。
资金来源：企业自筹

二、工程承包范围及内容

工程承包范围及内容详见招标文件，包括以下：

（1）项目范围：本项目污泥减量化系统配套起重机设备包括设备优化设计、设备供货、设备、电气、仪表等安装、设备调试（调试期间电费由招标方负责；投标方负责所有工具、耗材及人工等费用）及稳定试运行、技术服务、配合招标方委托的设计单位完成对污泥减量化车间的设计提资。对招标方的人员培训以及配合环保验收等。
（2）项目界面：详见《技术需求书》
（3）工程和技术服务内容：详见《技术需求书》
三、合同工期

合同工期：120日历天（自合同签订之日至安装完成为止）
四、质量标准

质量标准：工程质量等级合格，满足招标文件及本合同技术附件的所有要求。

特别说明：承包人除应遵循国家质量合格标准、规范和《技术需求书》要求外，还必须承诺该项目设备供货需达到设计和技术性能等各项要求，方视为项目的最终验收标准；否则，承包人需按合同总价的130%作为违约赔偿金给发包人，由此所产生的工期延误及其它损失等，发包人有权作进一步的法律追责。
五、合同价格

合同总价格：人民币（大写：XX万元）（￥XXX元）。

其中：

标准设备采购费：人民币（大写：XX万元）（￥XXX元）；

非标设备制作及安装费：人民币（大写：XX万元）（￥XXX元）；

工程设备运输费：人民币（大写：XX万元）（￥XXX元）；

工程设计及技术服务费：人民币（大写：XX万元）（￥XXX元）。

本合同为固定总价合同，除发生不可抗力外，合同价格不因施工期内市场价格波动、国家法律、行政法规、国家政策变化等任何原因调整。

发包人向承包人支付合同的各阶段费用，每次支付前由承包人按发包人要求提交等额合法的增值税专用发票。
合同价格应以人民币为结算单位（含增值税），合同价格包括：设计费、材料费、加工制作费、进口产品海运费、保险费、报关费及运至用户指定地点的运输费、保险费、装卸费、安装费、技术服务及人员培训费、调试费、各种税费及其他有关的所有费用。
该合同价格为承包人根据招标文件的要求报出合同总价及分项报价。对承包人漏报设备致使装置不能达到需求的功能和效果，或因缺少相应资质致使安装完成的设备不能通过相关部门的验收等，使设备不能正常使用，其费用和后果由承包人自行负责；
六、组成合同的文件

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书及其附件；

（4）合同条款及合同附件；

（5）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（6）招标文件；

（7）投标文件；

（8）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“合同条款”中赋予的定义与解释相同。

八、合同生效

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并盖章后生效。合同双方已履行了合同约定的全部义务并且最终竣工结算价款已结清，本合同即告终止。

九、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人、承包人各执肆份。

发包人（公章或合同专用章）：云浮市信安达环保科技有限公司
法定地址：云浮市云安区六都镇云富花苑7号
法定代表人或授权委托代表（签字）：

电话：传真：邮政编码：

开户银行：帐号：

纳税人识别号：

签约日期：2021年月日

承包人（公章或合同专用章）：

法定地址：

法定代表人或授权委托代表（签字）：

电话：传真：邮政编码：

开户银行：帐号：

纳税人识别号：

签约日期：2021年月日

合同条款

一、一般规定

1.1  定义与解释

1.1.1  合同条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行该设备供应、安装、调试及技术服务合同过程中所遵守的所有条款，由本文件第1条至第20条组成。

1.1.2  项目总承包，指承包人受委托，按照合同约定对工程建设项目的工艺设计、设备采购、安装调试、试运行、保修期内的维修、售后技术服务等实行全过程的项目承包。

1.1.3  发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包含其合法继承人和经许可的受让人。

1.1.4  承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有项目总承包主体资格的当事人，包含其合法继承人。

1.1.5  监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位（如若需要）。

1.1.6  工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。

1.1.7  项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。

1.1.8  永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、采购、安装施工、竣工试验、并交付发包人进行生产操作或使用的工程（永久性工程包含设备工程，其是《标准施工招标文件》2007年版的定义，与此相对的是临时工程（如下1.1.10定义），这类工程在基本工程完工后大都拆除废弃，不需要移交给发包人）。

1.1.9  单项工程，具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。

1.1.10  临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。

1.1.11  项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告、资料和有关数据等，设计所需的基础资料。

1.1.12  设计阶段，本项目工艺设计。

1.1.13  工程物资，设计文件规定的并构成永久性工程实体的设备、材料和部件，及试运行所需的材料等。

1.1.14安装施工，指承包人结合设计文件，对所承包的项目包含的设备进行安装，包括提供技术援助、培训和合同中规定的技术服务。

1.1.15  技术服务，指根据本合同规定承包人承担的与供货有关的即招标文件中所规定的技术服务，包括安装、调试、试运行期现场的全面指导服务、运营期技术指导、提供技术援助、培训和合同中规定承包人应承担的其它义务。

1.1.16  项目现场，指本合同设备安装、运行的现场。

1.1.17  项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包含：设计、采购、指导施工、调试、试运行各阶段的）或合同约定的若干实施阶段的时间计划安排。

1.1.18  试运行是指安装工程完成，各设备和系统均已通过调试，进入全场整套启动3个月的试运行。

1.1.19  最低性能要求考核（Minimum Performance Test，MPT，下或称“性能考核”）是指为检验设备的性能保证值，根据合同条款、《技术需求书》中规定所进行的测试。即在试运行期间，项目设施须已经连续稳定运行7日或以上，由承包人提出，经发包人、监理人书面确认，进入连续7天且每天不低于10小时运行的性能考核阶段。性能考核阶段起重机设备运行正常，实际试生产期间考核的系统可用率应达到100%或以上，各项性能考核内容满足合同条款要求，视为性能考核通过，亦即竣工验收合格。如需委外检测的，性能考核的相关考核项目通过（亦即竣工验收合格时间）与否应以收到的有效检测报告为准。

系统工艺性能考核期间发包人提供的危险废物的种类、成分需经承包人确认和认可。
1.1.20  商业试运行是指1个月试运行结束且性能考核通过后，进入项目为期至少1个月的商业试运行。商业试运行时间可以性能考核结束时间起计。

1.1.21  变更，指发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。

1.1.22  合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、安装、调试、试运行、培训及其他技术服务、本合同设备系统保修期内的维修服务等工作的价款。

1.1.23  合同价格调整，指依据合同约定需要增减的费用，而对合同价格进行的相应调整。

1.1.24  预付款，是指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。

1.1.25  工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、采购和施工的进度款，及后续调试及试运行等相关款项。

1.1.26  工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人签订的质量保修责任书。

1.1.27  书面形式，指合同书、信件、工程联络单和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包含：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。

1.1.28  违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。

1.1.29  不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.1.30  根据本合同工程的特点，补充约定的其他定义。

1.2  合同文件

1.2.1  合同文件的组成。组成合同的各个文件彼此相互解释，互为说明。本合同组成文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书及其附件；

（4）合同条款及合同附件；

（5）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（6）招标文件；

（7）投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（8）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔等书面文件及组成合同的其他文件。

在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更本合同的内容。这些变更的协议或文件，效力高于其他合同文件；且签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件。

1.2.2  当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决，也可采纳监理人的解释。当事人经协商未能达成一致或不接受监理人的解释的，根据争议和裁决的约定解决。

1.2.3  合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。

1.2.4  本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日为该期间届满之日的当日。“工作日”指除中国法定节假日之外的其他公历日。

1.3  语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。

1.4  适用法律

本合同适用中华人民共和国的法律。

1.5  标准、规范

1.5.1  本工程适用国家现行标准规范、行业标准规范、工程所在地方的标准规范。如各标准规范有不一致的情况，以规定严格或较高的标准为准。承包人所应遵循的标准与规范包括但不限于以下列举的若干项目，发包人不保证以下标准与规范为最新版本，承包人有义务按照最新的标准及规范去完成工程建设任务，并遵循起重机设备验收标准及规范、在线监测验收标准等相关验收标准和规范等。
	设计制造标准

	序号
	名称
	标准号

	1
	《起重机设计规范》
	GB 3811-2008

	2
	《起重机械安全规程》
	GB 6067-1985

	3
	《电动单梁起重机》
	JB/T1306-2008

	4
	《起重机电控设备》
	GB 5905-1986  

	5
	《钢焊缝和超声波探伤方法和探伤结果的分级》
	GB 11345-1989

	6
	《优质钢丝绳》
	GB 8918-1996

	7
	《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》
	GB5972-2006

	8
	《起重吊钩》
	GB/T 10051.1-1988

	9
	《起重设备安装工程施工及验收规范》
	GB 5027-1998

	10
	《钢丝绳电动葫芦第1部分》
	JB/T 9008.1-2004

	11
	《钢丝绳电动葫芦第2部分》
	JB/T 9008.2-2004

	12
	《钢丝绳电动葫芦》
	JB/T10222-2001

	13
	《通用桥式起重机》
	GB/T 14405-1993   

	材料标准规范

	1
	《优质碳素结构钢技术条件》
	GB 699-88

	2
	《碳素钢结构》
	GB 700-88

	3
	《起重机钢轨》
	GB 3426-82

	4
	《低合金结构钢》
	GB 1348-88

	5
	《一般工程用铸造碳钢件》
	GB 11352-89

	6
	《灰口铸铁件》
	GB 9439-88

	7
	《圆股钢丝绳》
	GB 1102-74

	8
	《优质碳素结构钢丝》
	GB 3206-82

	9
	《螺栓技术条件》
	GB 38-76

	10
	《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》
	GB/T 12470-2003

	质量检验标准

	1
	《焊缝射线探伤标准》
	JB 928-67   

	2
	《起重机试验规范和程序》
	GB/T 5905-1986

	3
	《起重机和起重机械技术性能和验收规范》
	GB/T 17908-99

	4
	《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》
	GB 986-88  

	5
	《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝、坡口的基本形式与尺寸》
	GB 985-88

	6
	《桥式和门式起重机制造及轨道安装公差》
	GB/T 10183-1988


以上规范或标准均采用目前最新版版本。
1.5.2  没有相应成文规定的标准、规范时，承包人应提前向发包人提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人应对所提出实施方法的可行性、完备性负责，由此实施方法引起的一切后果由承包人自行承担。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，其费用由承包人承担。

1.5.3  遵守合同约定的标准规范进行设计、采购、加工、安装施工、试验和试运行，任何一方不得改变国家强制性标准规范的规定。

1.5.4  发包人有权按照合同和适用法律规定的标准规范，对承包人的设计、实施提出安全、质量、环境保护和职业健康方面的建议、修改和变更。

1.6  遵守法律

1.6.1  在履行合同期间，国家法律、行政法规规定由发包人办理并取得立项、城市规划、区域规划批文、土地使用许可、开工批准或施工许可证、工程质量监督手续，及其他许可、执照、证件、批件等，发包人负责协调与有关部门和单位的关系。因此造成承包人的开工延误、暂停、进度延误时，竣工日期相应顺延。

1.6.2  承包人在履行合同期间遵守适用法律、行政法规、或行业规定进行设计、采购、加工、安装施工、试运行及竣工验收并承担质量保修责任。承包人须办理履行合同所需的由承包人办理的各种许可、执照、批文和手续等，保证发包人免受因此造成的损失，因此给发包人造成损失的，承包人按发包人实际增加的合理费用给予赔偿。竣工日期延误，由承包人负责。

1.6.3  承包人按时向所雇佣人员发放工资，为其办理人身保险，并缴纳相关税费。

1.7  保密事项

1.7.1  没有发包人事先书面同意，承包人不得将由发包人或工程师提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给承包人雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使提供与履行本合同有关的人员，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

1.7.2  没有发包人事先书面同意，除了履行本合同之外，承包人不应使用合同条款第1.7.1条所列举的任何文件和资料。

1.7.3  除了合同本身以外，合同条款第1.7.1条所列举的任何文件是发包人的财产。如果发包人有要求，承包人在完成合同后应将这些文件及全部复印件还给发包人。

1.7.4  当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密（包括工艺方案、图纸、技术参数等）负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。保密期限自本合同签署日起，为期10年。

二、发包人

2.1  发包人的义务和权利

2.1.1  履行合同中约定的付款、竣工结算义务。

2.1.2  有权根据合同约定，及国家法律对安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性规定，对承包人的设计、采购、安装施工等实施工作提出建议、修改和变更。

2.1.3  有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。

2.1.4  发包人认为必要时，有权发出书面形式的暂停通知。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。

2.1.5  发包人应按项目进度按时完成本套设备的基础及预埋件、配套的土建工程、预留孔洞及设备基础的二次浇注等所需公用工程接口，详见招标文件。
2.1.7  在设备到达前，提供满足条件的存放场地。

2.1.8  承包人需提前告知发包人操作人员的素质和人数要求，发包人需在设备调试之日起配备符合承包人要求的维修及操作人员上岗工作。

2.1.9  根据承包人要求提供施工的材料设备堆放场地和施工便道，以及部分需避雨、日光直照的设备（进场时间承包人需与发包人进行协调）存放场所，承包人负责保管相关设备。

2.1.10  承包人在发货前，发包人提供平整的施工场地，安装现场要具备本套设备承运车辆的通行、吊装条件，承包人到现场确认，符合安装条件，开始发货，设备运抵现场卸车时和设备安装调试过程中，租用吊车等相关事宜，发包人协助承包人，费用由承包人承担。

2.1.11  本项目安装、调试、试运行期间的水、电等全部调试及试运行物资，由发包人提供，费用按合同14.1相关条款执行。

2.1.12  履行合同中约定的其他权利和义务。

2.2  工程师

2.2.1  发包人委派的代表即为工程师，行使发包人委托的权利，履行发包人义务。工程师依据本合同并在其授权范围内履行其职责。发包人对承包人的任何指令必须通过工程师发出。工程师的姓名、职务和职责如下。发包人决定替换其代表时，将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的前15天，以书面形式通知承包人。

工程师的姓名：

2.2.2  发包人代表应履行本合同条款约定的职责，行使本合同订明或必然隐含的权力。除合同明确说明外，发包人代表无权修改合同，亦无权免除承包人在合同内的任何职责和义务。发包人代表在履行和行使其职权时，其任何行为或遗漏，不免除承包人履行合同约定的任何职责和义务。
2.2.3  工程师行使下列权力时，应先取得发包人的批准：

（1）发布开工令、停工令、复工令；

（2）向设计人或承包人提出建议且提出的建议可能会提高工程造价或延误工期；

（3）对本工程任何形式、数量、质量、价款和内容上的变动；

（4）对合同约定的承包人职责和义务进行变更；

（5）提出或批准索赔；

（6）签发工程款支付证书；

（7）合同条款中明确约定应取得发包人批准的其他权力。

但是，当工程师行使上述需经发包人批准的权力时，应视为发包人已予批准。

2.2.4  当发包人代表认为出现了危及人身、财产安全和立即影响工程安危的紧急情况，且不可能在事前把情况报告给发包人时，在不免除合同约定的承包人的任何职责和义务的情况下，发包人代表可先行行使2.2.3款中的权力，并应在事后24小时内向发包人作出书面报告。
2.2.5  发包人代表可随时将其任何职责和权力授予其任命的委托人（按有关规定或发包人指定必须由发包人代表亲自履行的职权不得转授），亦可随时将其授予委托人的任何职权撤回。任何此类授权和撤回应由发包人代表提前7日历天通知发包人和承包人。在未将有关文件副本送交承包人之前，该项授权和撤回不能生效。委托人对发包人代表负责，履行和行使发包人代表的职责和权力。委托人在其授权范围内履行职权时，视同发包人代表。
2.2.6  发包人代表应按合同约定，及时向承包人提供所需的指令。发包人代表的指令由其本人签字后以书面形式送达项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。

必要时，发包人代表可以发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。对发包人代表的口头指令，承包人应予执行。如承包人在发包人代表发出的口头指令48小时后未收到发包人代表的书面确认，应在发包人代表发出口头指令后7日历天内提出书面确认要求，发包人代表应在承包人提出书面确认要求后48小时内给予答复，逾期不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向发包人代表报告，发包人代表应在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。

2.2.7  发包人代表应按合同约定，及时向承包人提供所需的指令，批准并履行约定的其他义务。

2.2.8  发包人代表在履行和行使职权或处理涉及发包人和承包人的权利和义务事项时，应根据合同条款约定，考虑各种情况，行使其酌情权，实事求是和公正无私地作出判断并接受检查，如发现有不当之处，应进行修正。一方对工程师的处理有异议时，按本合同条款16、17条有关争议的约定处理。

2.2.9  承包人对发包人代表的委托人向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交发包人代表，发包人代表应进行确认。发包人代表的委托人发出的指令有失误时，发包人代表应进行纠正。

2.2.10  紧急情况下，发包人代表要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但发包人代表决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
2.3  安全保证

发包人负责工程现场临近正在使用、生产或运行的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，要设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志。

2.4  保安责任

2.4.1  发包人负责与工程当地有关治安部门的联系、沟通和协调。发包人有权对承包人的保安工作实行归口领导。

2.4.2  发包人与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相关保安制度、责任制度和报告制度。

2.4.3  发包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程，由发包人承担相关保安工作及因此产生的费用、损害和责任。

三、承包人

3.1  承包人的义务和权利

3.1.1  按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和工期，承包人有义务来完成云浮市工业废物资源循环利用中心项目污泥减量化系统配套起重机设备采购及相关服务（第二次）项目成套设备的设计、设备供应、安装、调试、性能测试、验收、技术培训、试运行与保修期售后技术服务和现场全面技术指导。
3.1.2  承包人有义务按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、安装施工、试运行存在的缺陷。

3.1.3  承包人有义务按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：制造厂设备竣工图纸、说明书、质保书、出厂证明、系统的工艺技术指标、操作规程、安全规程、工程施工的所有工程文件资料、政府管理部门对特种设备的安全管理、质量管理、计量要求等检验合格资料、完整的整体工程竣工图纸、竣工验收资料、易损件及非标备品备件的制作图等，每份资料提供不少于4份。
3.1.4  发包人通知暂停的，承包人有权根据2.1.4款的约定提出竣工日期延长。

3.1.5  承包人有义务按合同约定，保证试运行期间的1个月内通过性能测试。若因承包人原因受到环保等相关部门罚款的，费用由承包人自行承担；

3.1.6  因承包人原因造成对社会的不利影响，其后果由承包人承担，且发包人有权要求赔偿。

3.2  承包人工程管理人员

（1）承包人应按投标文件的承诺任命项目经理，授权其代表承包人履行本合同约定的权利和义务，并经发包人同意后在合同条款中明确。

（2）承包人根据合同发出的一切文件（包括致发包人或发包人代表的通知），均应以书面形式由项目经理签字后交发包人代表，发包人代表在回执上签字和收到日期后生效。

（3）承包人应保证其任命的项目经理与投标文件的承诺一致，并保证项目经理及时到位，保证施工过程中项目管理团队的稳定。若任命的项目经理与投标文件的承诺不一致或项目经理未及时到位，发包人可对承包人进行相应处罚。如需更换项目经理，应至少提前7日历天以书面形式通知发包人代表，并报发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未经发包人同意，承包人不得更换项目经理。承包人可以在发包人同意更换项目经理后14日历天内，另行指定人选作为项目经理。

（4）项目经理按发包人和发包人代表批准的施工组织设计（施工方案）、工程进度计划和发包人代表发出的指令合理组织施工。在发生危及人身、财产安全和立即影响工程安危的紧急情况且无法与发包人代表取得联系时，项目经理应采取保证人身和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人代表送交报告。责任在发包人或与发包人关联的第三人时，相应顺延工期；责任在承包人或承包人关联的第三人时，由承包人承担费用，不顺延工期。

（5）发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

（6）承包人在合同签订后需建立工程日志制度，详实记载项目实施情况，由项目经理签字后每周交发包人代表确认，作为项目经理的出勤率的统计依据。无工程日志或工程日志未经发包人代表确认的，不进行项目经理出勤率统计。项目经理出勤率不得低于90%。

（7）项目经理可以随时委托他认可的人行使自己的权利和职责。此类委托也可随时取消。任何此类委托的授予或取消都必须由项目经理提前签发通知。此类委托的授予或取消必须明确具体的权利和职责。此类委托的授予或取消只有经发包人批准方能生效。被授予行使权利、职责的人的任何行为或对职权的行使都被视为项目经理的行为或对职权的行使。
3.3  工程质量保证

3.3.1  质量保证体系。承包人质量保证体系认证证书，在合同实施过程中保持持续有效，并建立本项目的质量保证体系。

3.3.2  实施过程的质量保证。承包人按合同约定的质量标准规范，确保设计、设备供应、安装施工、调试、培训、试运行期现场的全面技术指导服务的全过程质量。并遵照国家有关质量保修责任的规定，对工程进行保修。

3.3.3  承包人应保证合同项下所供合同设备是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，合同设备应含有设计上和材料的全部最新改进。承包人应进一步保证，合同项下提供的全部合同设备没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因承包人的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供合同设备在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。在规定的保修期内，承包人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。否则，承包人给发包人造成的损失按本合同条款规定索赔及追究承包人的违约责任。

3.3.4  发包人应尽快以书面形式通知承包人保证期内所发生的缺陷。

3.3.5  承包人收到发包人通知后应在合同规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的合同设备或部件，如整机无法修复的，更换整机。

3.3.6  如果承包人收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，发包人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由承包人承担，发包人根据合同规定对承包人行使的其他权力不受影响。

3.3.7  承包人应保证已投入运行的整套设备系统的性能达到设计目标要求。

3.3.8  依据发包人的要求（以招标文件为准），设备制造开工前，承包人应提供整套系统关键设备的监造计划及验收标准。发包人根据设备的制造进度，对于列出的需要监造的关键设备，实施重点监督控制。但发包人履行监管的职责，都不能免除承包人在本合同的任何责任和义务。

3.3.9  履约保函：承包人应在合同签订后7天内，向发包人提交合同总价10%的银行履约保函。
履约保函应由发包人认可的银行提供，与此有关的费用由承包人负担。保函的有效期至竣工验收，与此有关的所有费用由承包人承担。

3.4  安全保证

3.4.1  工程安全性能。承包人按合同约定，并遵照《建设工程质量管理条例》及有关安全生产的法律规定，进行设计、设备供应、安装施工、调试、试运行，保证工程的安全性能。

3.4.2  现场安全施工和环境安全。承包人遵守7.8款健康、安全和环境的约定。

3.5  职业健康和环境保护保证

（1）工程设计。承包人按合同约定，并遵照《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程环境保护条例》及相关的法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康保护设计，保证工程符合环境保护和职业健康的法律规定。

（2）现场职业健康和环境保护。承包人遵守7.8款健康、安全和环境的约定。

3.6  进度保证

承包人按4.1款约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购、安装施工、调试、试运行需要的各类资源，采用有效的实施方法和组织方法，保证项目进度计划的实现。

3.7  现场保安

承包人承担其进入现场、施工开工至工程移交之前的现场保安责任并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。发包人应督促土建等各方配合维护现场保安。

四、进度计划、延误和暂停、误期赔偿

4.1  项目进度计划

4.1.1  项目进度计划。承包人编制的项目进度计划，其中设计、设备供应、安装施工、调试、试运行时限须符合合同协议书的约定。经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。承包人应于签订合同后15日内向发包人提交项目进度计划。

4.1.2  自费赶上项目进度计划。承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

4.1.3  项目进度计划的调整。出现下列情况，竣工日期相应顺延，并对项目进度计划进行调整：

（1）发包人提供的项目施工安装场地及工作面不具备安装条件，或未能按14.3款约定的预付款金额和14.4款约定的付款时间付款，导致约定的工艺设计开工日期延误，或采购开始日期延误，或造成施工开工日期延误的。

（2）根据合同约定的其他延长竣工日期的情况。

4.1.4  发包人的赶工要求。合同实施过程中发包人书面提出加快设计、采购、安装施工、竣工试验的赶工要求，并被承包人接受时，承包人提交赶工方案。

4.2  安装施工进度计划

承包人在现场施工开工15天前提交一份包含安装施工进度计划在内的总体施工组织设计。进度计划符合项目总进度计划的时间安排，并与设计、安装施工、调试、试运行进度计划相衔接。发包人需要承包人提交的关键单项工程或（和）关键分部分项工程施工进度计划的，在以下内容中约定。

提交关键单项工程施工计划：提前15天。

提交关键分部分项工程施工计划：提前15天。

4.3  安装施工开工日期延误

根据下列约定，确定工期的延长：

（1）因发包人原因造成承包人不能按时进场或开工的，工期相应顺延。

（2）因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，工期不予延长。

（3）因30年一遇的恶劣气候条件或自然灾害（如特大洪水、暴雨、泥石流、台风等）造成工期延误，可顺延。

（4）因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。

4.4  竣工日期

竣工验收日是指本项目起重机设备试运行期间，项目设施须已经连续稳定7天且每天不低于10小时运行，实际系统可用率达100%或以上，性能考核通过，视为竣工验收合格之日。

4.5  暂停

4.5.1  发包人的暂停。发包人可以书面形式通知承包人暂停工程实施中的任何工作。通知中列明暂停日期及预计暂停的期限。因执行此项暂停造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

因不可抗力造成暂停。根据17.1款不可抗力发生的义务17.2款不可抗力的后果的条款约定，安排各方的工作。

4.5.2  暂停时承包人的工作。当4.5.1款发包人的暂停发生时，承包人立即停止现场的实施工作。并在暂停期间，根据合同约定，由承包人负责照料、保护、监管的人员、工程、物资及承包人的文件等。因承包人未能尽到照料、保护和监管责任，造成损坏、变质等，使发包人的费用增加，或（和）竣工日期的延误，费用由承包人承担，工期不延长。

由发包人引起的施工暂停，发包人承担暂停期间承包人承担照料、保护和监管等工作的费用。

4.5.3  承包人的复工要求。根据4.5.1款发包人通知的暂停，承包人有权在暂停的45天后通知要求复工。

发包人的暂停超过45天且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过180天，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据18.2款由承包人解除合同的约定，发出解除合同的通知。

4.5.4  发包人的复工。发包人发出复工通知后，发包人有权组织承包人对受暂停影响的工程、设备、材料、部件进行检查，承包人将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。

4.5.5  因承包人原因的暂停。因承包人原因所造成的部分工程或工程的暂停，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承包人负责。

4.6  临时接管

合同有效期内，如承包人出现以下违约行为，发包人有权实施临时接管：

（1）因管理不善，发生重大质量、安全生产事故的；

（2）严重影响到社会公共利益和安全的；

（3）发生重大环境责任事故的；

（4）法律、法规禁止的其他行为。

发包人有权在决定临时接管之日起接管项目设施，并指定第三方临时提供有关工程与服务。并且此期间发生的一切费用均由承包人承担，承包人还应向发包人支付接管费。

承包人纠正引致临时接管的违约行为后，发包人应当终止临时接管，临时接管持续超过六十（60）日，发包人有权提前终止合同。发包人错误启动临时接管程序或在接管过程中有过失造成承包人损失的，应给予承包人赔偿

。

五、技术与设计

5.1  生产工艺技术

由承包人负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）时，承包人对所提供的工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他资料负责。

5.2  设计
5.2.1承包人的义务
（1）承包人与发包人（及其专利商）以书面形式交接设计项目基础资料。对这些资料中的短缺、遗漏和不足，承包人在收到发包人提供的上述资料后15日内有义务向发包人提出进一步的补充要求。因承包人未能在上述时间内提出补充要求而发生的损失由承包人自行承担；由此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。
（2）承包人有义务在合同约定范围内按照发包人提供的项目基础资料和行政法规规定的设计深度开展设计。并对其设计的工艺技术，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因合同内承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。
5.2.2  遵守标准、规范
（1）本合同1.5款约定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收或（和）整个工程接收。
（2）在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人有义务向发包人提交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，皆须遵守，并作为变更处理；对于非强制性及推荐性的标准、规范，发包人可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。
（3）依据适用法规和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件，是永久性工程的设备、材料、部件采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。
5.2.3  操作、维修手册。由发包人组织整个项目系统试运行，承包人负责系统试运行，并编制操作、维修手册。
5.2.4  在本合同约定范围内的设计缺陷由承包人自费修复，因承包人原因，造成工程中的遗漏、错误、缺陷和不足，由承包人自费修复。
5.2.5  设计审查
（1）承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。除合同另有约定外，自发包人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过15天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知发包人，并向发包人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
（2）承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
（3）设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后3天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
为履行审核，发包人有权要求承包人对设计所涉及的相关问题进行澄清和说明。无论发包人是否审核、无论发包人在审核后是否提出意见或者提出何种意见，都不能免除承包人在本合同中的任何义务。
5.3  培训

发包人委托承包人对发包人的操作、维修人员进行培训。

5.3.1  培训要求

（1）为尽快让发包人熟悉承包人的技术、设备，保证发包人今后能够顺利操作整条生产线，承包人应组织发包人的管理人员和技术骨干到同类型的起重机设备处置项目参观和学习。

（2）在设备的安装、调试、试生产阶段，承包人应邀请发包人相关人员一起参与，使发包人尽快熟悉设备。
（3）培训应达到为运营员工和维护员工能够在开始运营日起能够正确和安全操作设备的目的。承包人应根据发包人给每个工作职位确定的职责向运营与维护员工提供运营、维护和操作原理的培训。

（4）培训计划应确保在调试开始之前，运营与维护员工对于他们职责范围内的设备的各个方面有充分的理解。在调试和测试过程中，承包人应帮助发包人培训运营与维护员工，以帮助发包人员工熟悉项目设施的运行。

（5）除集中培训外，在承包人的现场服务人员从事试运行指导服务期间可随时对在岗的操作人员、维修人员进行相关指导。

5.3.2  培训范围

（1）发包人应向承包人提供用于本项目运营与维护的员工，培训他们安全操作和维护已经安装好的设备（本合同范围内）。承包人应为以下专业的员工提供发包人和承包人已经达成协议的岗位上岗培训：

管理员工；

工艺技术人员；

设备和系统维护及运营员工。

（2）承包人提供的培训应由具有资格的、有经验的人员执行。发包人确定的单个设备的培训应由设备生产厂家和指定的具有资格的代表执行，并由承包人具有资格的员工支持。承包人应提供教室培训和现场培训。

（3）在培训开始之前，承包人应提供培训计划和手册，应包含但不限于以下内容：

项目设备的安全事项；

项目设施的紧急关闭；

运营与维护程序，包括：系统的总体描述、一般性设备描述、一般性工艺描述、工艺设计参数、操作指令、内部通讯系统、自控系统、调度通讯系统、检查与维护要求、制造商建议的维护工作和频率、故障查找和维修、备件和易损件。

电气设备，包括：电气设备的一般性描述、电气设备的详细描述。

机械设备，包括：机械设备的一般性描述、机械设备的详细描述。

培训以中文进行，培训应设计为含有原理讲解、小组讨论、实际操作，并带有视像助手、演示以及适当的评估。

5.3.3  培训审核与竞争力结果

（1）发包人将基于运营与维护员工以往的教育背景、培训和经验并结合面试和测试评估，选择接受培训的候选人。

（2）发包人将监督培训，承包人将制定培训后评估员工竞争力的机制。

（3）承包人将出具参加培训的证明并进行测验以检验培训效果。

（4）承包人应保证培训和竞争力结果以书面形式向发包人提供。

5.3.4  培训费用
（1）发包人到同类型起重机设备项目参观、学习产生的交通费、食宿费由发包人承担。

（2）培训设施及技术专家的人工费用等均由承包人承担。
5.4  知识产权

本合同涉及到一方、或双方（含一方或双方相关的专利商）的技术专利、专有技术、著作权等知识产权的，可签订有关知识产权及保密协议。

（1）承包人须保证发包人在使用工艺技术、或合同设备或合同设备的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权或其他知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，承包人须负责与第三方处理并承担由此而引起的一切法律责任和费用。承包人违反本条保证所给发包人造成的损失和后果,均由承包人承担。

（2）承包人保证对其所交付的合同设备拥有完全的所有权，不存在查封、抵押等权利瑕疵，同时保证第三方不得向发包人主张任何权利；否则，由此产生的后果均由承包人承担。

5.5  技术资料

除合同中另有规定外，承包人应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同签订后按照发包人要求寄送到发包人，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等（含电子文档）。如本条款所述资料寄送不完整或寄送丢失，承包人应在收到发包人通知后立即免费另寄。

六、工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1  承包人提供的永久性工程的设备、材料和部件

（1）承包人依据招标文件中规定的技术参数、技术条件、功能要求和使用要求，负责组织永久性工程的各项设备、材料、部件的采购（包含两年的备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件），应自行负责运抵现场，并对其质量检查结果和性能结果负责。由承包人负责提供的永久性工程的设备、材料和部件的类别、数量或（和）规格，详见招标文件。

（2）因承包人提供的设备、材料、部件（包含建筑构件等）不符合国家强制性标准规定及招标文件所造成的质量缺陷，由承包人自费修复缺陷，因此造成进度延误的，竣工日期不予延长。

6.1.2  工程物资所有权。根据6.1.1款约定提供的永久性工程设备、材料和部件，在运抵现场的交货地点后，所有权转为发包人所有。发包人履行其合同约定的付款义务。在发包人接收工程前，承包人有义务对工程设备、材料和部件进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

6.2  检验

6.2.1  工厂检验（监造）与报告

（1）承包人遵守相关法律规定，负责6.1.1款约定的永久性工程设备、材料、部件和备品备件的强制性（需要时）检查、检验、监测和试验，并于强制性检查、检验、监测和试验后（15）日内向发包人提供相关报告一式（3）份。

（2）起重机设备在进行相关加工制造阶段及出厂前，承包人应邀请发包人进行双方的联合检查，承包人以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在接到邀请后的5日内，以书面形式通知承包人参检或不参检。发包人参检时，在接到本款第（1）项承包人发出的报告后5日内通知承包人。

（3）发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人负责办理进入相关厂家的许可，并提供方便。

（4）发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检的，在接到承包人邀请函或报告后的5日内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。

（5）发包人及其委托人的参检或联合检查，并不能解除承包人对其采购的工程设备、材料和部件的质量责任。

6.2.2  覆盖和包装的后果。发包人已在6.2.1款约定的日期内以书面形式通知承包人参检，并依据约定日期提前或按时到达指定地点，但加工制造的设备、材料、部件（包含竣工后试验的物资）已经被覆盖、包装或已运抵启运地点时，发包人有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查、检验、检测、试验及复原，承包人承担因此发生的费用。因此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长。

6.2.3  未能按时参检。发包人未能按6.2.1款的约定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和试验，质检结果视为是真实的。发包人此后指令重新检查、检验、检测和试验，或增加试验细节或改变试验地点的，有权以变更指令通知承包人。经质检合格时，所发生的费用由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延；经质检不合格时，所发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。

6.2.4  现场清点与检查

（1）承包人根据6.1.1款约定负责提供的永久性工程设备、材料和部件，在运抵现场前5天通知发包人。承包人（包含承包人、或为承包人提供设备、材料和部件的供应商）与发包人（包含发包人、或其代表、或其监理人）按每批合同设备的提货单据清点箱件数量及外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出场合格证、图纸、文件资料及外观检查。经检查清点后，双方人员签署交接清单。

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包人负责补齐、自费修复，缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

6.2.5  质量监督部门及消防、环保等部门的参检。发包人、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造厂、安装及试验过程的现场检查，其费用由发包人承担。承包人为此提供方便。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

对参检中提出的修改、更换等意见，根据6.1.1款约定提供的责任方来承担增加的相关费用。因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长；责任方为发包人时，竣工日期相应顺延。

6.3  进口工程物资和报关、清关

6.3.1  永久性工程设备、材料和部件中包含进口工程物资的，承包人负责报关、清关，另一方有义务协助。

6.3.2  进口工程设备、材料和部件的报关、清关的延误，造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长，增加的费用由承包人承担。

6.4  运输与超限物资运输

工程超限物资（超重、超长、超宽、超高）的运输，由承包人负责。超限运输和特殊措施等全部费用包含在合同价格内。因超限物资运输造成的费用增加，由承包人承担。造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长。进场道路由发包人负责。

6.5  重新订货及后果

依据6.1.1款约定，由承包人负责提供的永久性工程设备、材料和部件存在缺陷时，经承包人修复仍不合格的，由承包人负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

6.6  工程物资保管与剩余

工程物资保管。由承包人负责提供的工程物资，由承包人负责保管。承包人按说明书的相关规定进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。承包人应在进场安装前15日以书面形式向发包人提交保管维护方案，方案包含：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。

七、安装施工

7.1  发包人的义务

7.1.1  发包人应按项目进度按时完成本套设备的基础及预埋件、配套的土建工程、预留孔洞及设备基础的二次浇注、施工水电等所需公用工程接口。因发包人提供延误，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
7.1.2  审查施工组织设计。发包人有权对承包人根据7.2款约定提交的总体施工组织设计进行审查，并在接到后的15日内提出建议、要求和补充要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人未能在15日内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施工组织设计实施。

7.1.3  进场条件和进场日期。根据承包人提交的临时占地资料，与承包人约定进场条件，确定进场日期。发包人完成进场道路等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。因发包人原因造成承包人的进场时间延误，竣工日期顺延。

7.1.4  提供临时用水电等节点铺设。发包人按7.2款的约定，在承包人进场前提供施工临时用水、电接点位置，并保证其需要。上述临时使用的水电等发包人按实际计量收费。

7.1.5  办理开工等批准手续。发包人在开工日期前，办妥须要由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他所需的许可、证件和批文等。
7.1.6  施工过程中须由发包人办理的批准。承包人在施工过程中，根据7.2.6款的约定，通知须由发包人办理的各项批准手续，由发包人申请办理。

因发包人未能按时办妥上述批准手续，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.7  发包人在收到承包人根据7.8款约定提交的“健康、安全、环境”管理计划后15日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承包人按照发包人合理建议自费整改。

7.1.8  由发包人履行的其他义务：协调解决施工过程中承包人与其他发包人的分包人之间的工作衔接及由此产生的相关矛盾及问题。

7.2  承包人的义务

7.2.1  对发包人的设备基础及预埋件、配套的土建工程、预留孔洞及设备基础的二次浇注进行复验。

7.2.2  施工组织设计。承包人在施工开工15天前，向发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人自费修改完善。

承包人须在开始施工15天前向发包人提交4份主要单项工程、分部分项工程施工组织设计作为指导文件。

7.2.3  提交临时占地资料。承包人向发包人提交的时间约定：

（1）根据工程物资保管的约定，物资进场前30日提交库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（2）施工开始前30日提供施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

因承包人未能按时提交上述资料，导致7.1.3款约定的进场日期延误的，由此增加的费用或（和）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.4  临时用水电等。在施工开工日期30天前，承包人向发包人提交施工（含永久性工程物资保管）所需的临时用水电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置。
7.2.5  协助发包人办理开工等批准手续。在工程开工30天前，发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。

7.2.6  施工过程中须通知办理的批准。在施工过程中因临时增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，需要承包人提供的相关文件、资料、证件等，承包人有义务予以配合。

因承包人未能按时提供由发包人办理申请时要求的承包人的相关文件、资料和证件等，造成窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。

7.2.7  承包人有义务提供人力、机具、设备、设施、措施材料、周转材料及其他施工资源计划，满足实施工程的需求。

7.2.8  承包人有义务在施工前，向发包人及监理人说明设计文件的意图，解释设计文件，及时解决施工过程中出现的有关问题。

7.2.9  设备的保护与维护。在设备进入发包人指定的存放区域起至设备安装之日止，设备的保护与维护由承包人负责。

7.2.10  清理现场。发包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往指定的地点。

7.2.11  承包人有责任、有义务配合、协助系统中其它设备、结构件的承包人及安装工程承包人进行现场施工及提供技术支持，并提供设备接口间的服务。

7.2.12  承包人为完成合同工程，应履行的其他相关义务。

7.3  施工技术方法

承包人提供的施工技术指导方法应符合有关操作规程、安全规程及质量标准。

发包人对关键施工技术指导方法确认时，在收到承包人提交的指导方法后的10日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。

7.4  人力和机具资源

7.4.1 承包人在施工开工15日前须向发包人提交施工人力资源指导计划一览表。施工人力资源计划符合施工进度计划的需要。

7.4.2  承包人在施工开工15日前须向发包人提交施工机具资源指导计划一览表。施工机具资源计划应符合施工进度计划的需要。

7.5  质量与检验

7.5.1  质量与检验

（1）承包人随时接受发包人、监理、行政主管部门、质量管理部门、安全管理部门、行业质量安全检查人员或发包人委派的第三方质量检查单位所进行的安全质量的监督和检查。承包人为此类监督、检查提供方便。

（2）发包人委托第三方对设备质量进行检查、检验、检测和试验时，以书面形式通知承包人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。

（3）承包人应遵守设备质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

（4）承包人按照设计文件、施工标准的规定和合同约定，对永久性工程的设备、材料、部件（包含建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和更换不合格的设备、材料、部件，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

（5）承包人供应的设备应符合合同约定的质量标准。质量标准的评定，以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人有义务自费修复、返工、或更换、或重置，因此造成竣工日期延误的由承包人负责。

（6）承包人提供特种、关键设备监造与检验计划，出厂设备和系统的性能检验、试验与验收计划，包含监造与检验范围、内容、监造方式、专业检测人员配备，向发包人提供需要见证、查验、复核、验收的资料。

7.5.2  质检部位与参检方：满足国家、行业相关规范及合同要求。

7.5.3  通知参检方的参检。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按7.5.2款约定的质检部位和参检方，通知发包人参加检查。发包人未能按时参加的，承包人将自检合格的结果于其后的24小时内送交发包人或（和）监理人签字，24小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后3日内，承包人发出视为发包人或（和）监理人已确认该质检结果的通知。

7.5.4  质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，具有对设备进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人为设备质量检查活动提供便利，经质检发现因承包人原因引起的设备质量缺陷，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新制造、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，使竣工日期延误时，不予延长。

7.5.5  重新进行质量检查。按7.5.2款的约定，经质量检查合格的工程部位，发包人有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。其检查、检验、检测、试验的结果不合格时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；其检查、检验、检测、试验的结果合格时，重新检验费用由发包人承担，导致工期延长的，工期相应顺延。

7.6  隐蔽工程和中间验收

本合同不涉及隐蔽工程和中间验收。

7.7  对设备质量结果的争议

对设备质量结果的争议，首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资格的工程质量检测机构进行鉴定。

鉴定结果不合格，鉴定费用由承包人承担，因此造成的工程费用增加或竣工日期延误由承包人负责；鉴定结果合格，鉴定费用由发包人承担，工程关键路径因争议受到延误的，竣工日期相应顺延。

7.8  健康、安全、环境

7.8.1  健康、安全、环境管理

（1）遵守有关健康、安全、环境的各项法律规定，是承包人的义务。

（2）健康、安全、环境管理实施计划。在现场开工15天前，承包人将健康、安全、环境管理实施计划提交给发包人。该计划的管理、实施费用包含在合同价款中。发包人在收到该计划后7日内提出建议，并予以确认，承包人根据发包人的建议自费修正。

（3）承包人应确保其在现场的所有雇员都经过了足够的培训并具有经验，能够胜任健康、安全、环境管理工作。

（4）承包人应遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场卫生、安全和环保的法律规定，并按规定各自办理相关手续。

（5）承包人为现场开工部分的工程建立健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施等，为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟，造成费用增加或工程关键路径延误时，由承包人负责。

（6）承包人应配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工健康、安全保护和环境保护工作。

（7）承包人随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、监理的健康、安全、环境检查人员的监督和检查，并为此提供方便。

7.8.2  现场职业健康管理

（1）承包人遵守适用的职业健康的法律规定和合同约定（包含对雇用、健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。

（2）承包人遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。

（3）承包人对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。

（4）承包人配合在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。

（5）承包人配合对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害健康的隐患。

（6）承包人配合采取卫生防疫措施。
7.8.3  现场安全管理

（1）发包人、监理人应对其自身在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品。因承包人违反安全施工、安全操作、竣工试验或（和）竣工后试验的有关安全规定，导致的人身伤害和财产损失，工程关键路径延误时，由承包人承担。

（2）各方人员须遵守有关禁止通行的须知，包含禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定，所造成的伤害、损坏和损失，由未能遵守此项约定的一方负责。

（3）承包人按合同约定配合现场的安全工作。对有条件的现场实行封闭管理。根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包含维护安全、防范危险和预防火灾等措施。

（4）承包人（包含承包人、供应商及其运输单位）配合对现场内及进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏。因未按约定采取防范措施所造成的损坏或（和）竣工日期延误，由承包人负责。

（5）承包人对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。

（6）承包人配合在动力设备、输电线路、地下管道、高温高压、易燃易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。

（7）安全防护检查。承包人在作业开始前，通知工程师或（和）监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全信道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的影响等进行检查，并根据发包人或（和）监理人提出的整改建议自费整改。发包人或（和）监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。

7.8.4  现场的环境保护管理

（1）承包人负责在现场施工过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等。因承包人未能通知发包人，并未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，或（和）竣工日期延误，由承包人负责。

（2）承包人采取措施，并负责控制或（和）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，或（和）竣工日期延误，由承包人负责。

（3）施工现场残留、废弃的垃圾及废水，承包人及时或定期运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因此导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。

7.8.5  事故处理

（1）承包人的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和（或）救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。

（2）对重大伤亡、重大财产、环境损害及其他安全事故，承包人并立即通知工程师，发包人按有关规定立即上报有关部门并按政府有关部门的要求处理。

（3）因承包人的原因致使建筑工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。

（4）因承包人原因发生员工食物中毒、地方病及职业健康事件的，承包人应承担责任。

7.9  承包人的安全责任

7.9.1  承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

7.9.2  承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

7.9.3  承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

7.9.4  承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

7.9.5  承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

7.9.6  承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

7.9.7  合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包含在相关工作的合同价格中。

7.9.8  承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包含分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

7.9.9  由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
7.10  安全文明施工

（1）工地现场未戴安全帽的情况，处罚承包人50元/次。

（2）工地现场、民工宿舍以及项目部有打架斗殴现象，针对情况处罚500-2000元。

（3）工地现场用电违反规定私拉乱接、未按规定使用等的处罚500元/次。

（4）工地现场氧气与乙炔等可燃性气体工具的使用未按照国家、省市等行业规范要求使用处罚500元/次。

（5）工地现场未按照规定进行配置合格的灭火器，检查后进行发通知单二日内整改，针对未整改的情况处罚500元/次。

（6）工地现场安全维护未按规定进行、安全围网未按规定围护以及该铺设脚手片未铺设等情况检查后进行发通知单二日内整改，针对未整改的情况处罚500元/次。

（7）针对工地现场施工人员穿拖鞋、未穿衣服进场作业的行为处罚500元/次。

（8）根据相关规定施工单位应当编制施工现场防火技术方案，确定消防安全负责人和消防安全管理人员，并依照有关国家技术规范定期组织消防安全检查。
八、调试与联动试车

当本项目工程所需的全部设备及设施安装完毕、进入系统调试与试运行阶段时，承包人应至少提前5个工作日向发包人发出书面通知，告知预计开始进行试运行的日期。发包人在收到上述通知后，可派代表参加由承包人按照本合同和适用法律组织进行的调试的全部过程。如果发包人在收到上述书面通知后书面拒绝或未参加调试，则调试可于通知的时间在工程师缺席的情况下进行。

8.1  单机调试

在进入系统工艺调试与测试阶段之前，承包人应先进行主要工艺设备的单机无负荷试车，由发包人准备试车所需的原料。

8.2  联动试车

在完成主要工艺设备的单机无负荷试车之后，承包人认为本项目工程的主要工艺设备已处于满足设计要求的稳定状态，承包人可进行联动试车，并提前5工作日书面通知发包人。发包人应根据承包人的联动试车方案配合承包人进行联动试车，并准备试车所需的原料。

承包人的联动试车方案包括但不限于以下内容：

◆联动试车目的；

◆联动试车组织与计划；

◆联动试车物资要求与准备；

九、试运行和性能考核

9.1  试运行试验的义务

9.1.1  承包人的义务

（1）当安装工程完成，各设备和系统均已通过调试，在进入全厂整套启动试运行前，承包人须完成相应单项工程或（和）工程的施工作业（包含为试运行、竣工验收必须预留的施工部位、不影响试运行缺陷修复和零星扫尾工程）；并在试运行开始前，按合同约定需完成的检查、检验、检测和试验。

（2）在试运行开始前，承包人根据双方关于质检的约定，向发包人提交相关的质检资料及其竣工资料。

（3）试运行方案。在达到试运行条件5工作日前，承包人将试运行方案提交给发包人。发包人在3日内对方案提出建议和意见，承包人根据发包人提出的建议和意见对试运行方案进行修正。试运行方案经发包人确认后，由承包人负责实施。试运行方案包含：

试运行方案编制的依据和原则；

组织机构设置、责任分工；

单项工程试验的试验程序、试验条件；

单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件；

试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式；

水、电、动力及物料等条件的品质和用量要求；

安全程序、安全措施及防护设施；

试运行试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排；

试运行验收通过标准；

其他。

（4）承包人应提供试运行试验的备品备件，以保证试运行的正常进行。

（5）承包人按照试运行条件、试验程序，及5.2.2款约定的标准、规范和数据，完成试运行试验。

9.1.2  发包人的义务

（1）发包人负责试运行所需的危险废物的收集、分检等，废物特性应满足设计要求。

（2）发包人应提供试运行试验的消耗材料，以保证试运行的正常进行，消耗材料费用问题见本合同14.1相关条款。

在试运行期间所产生之全部收益（如有）归发包人所有。

9.2  试运行的检验

9.2.1  根据招标文件要求的标准、规范、数据，及9.1.1款第3项试运行试验方案的约定进行检验。

9.2.2  承包人在试运行试验开始前，依据9.1.1款的约定，对各方提供的试验条件进行检查落实后，双方人员在相关表格上签字。因发包人提供的试运行及后续性能考核条件的延误，使试运行及性能考核进度计划延误时，竣工日期相应顺延；因承包人原因未能按时落实试运行及后续性能考核条件，使进度延误时，承包人按4.1.2款的约定自费赶上。

9.2.3  承包人在某项试验开始48小时前，向发包人或（和）监理人发出通知，通知包含试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人或（和）监理人在接到通知后的24小时内，以书面形式通知承包人参加，试验合格后，双方在试验记录及验收表格上签字。

发包人或（和）监理人在验收合格的72小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为发包人或（和）监理人已经认可此项验收。

验收不合格的，在发包人或（和）监理人指令的时间内由承包人修正并重新试验，并通知发包人或（和）监理人重新验收。

9.2.4  发包人或（和）监理人不能按时参加试验和验收时，在接到通知后的24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过3天。未能按以上时间提出延期试验，又未能参加试验和验收，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试验结果视为经发包人或（和）监理人认可并通过验收。

9.2.5  不论发包人或（和）监理人是否参加试运行试验和验收，发包人有权责令重新试验。当重新试验不合格时，承包人增加的费用由承包人负责，使试运行试验进度延误时，竣工日期不予延长；当重新试验合格时，重新检验费用由发包人承担，导致工期延长的，工期相应顺延。

9.3  试运行试验的安全和检查

9.3.1  承包人按7.8款健康、安全和环境的约定，并结合试运行试验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设备运转等制定试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认。对发包人提出的建议、意见和要求，承包人自费修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。承包人为试运行试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价格中。

9.3.2  承包人对发包人人员进行试运行试验的安全培训，并对试运行试验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。

9.3.3  发包人或（和）监理人有义务按照经确认的试运行试验安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行试运行试验的安全教育。

9.3.4  发包人或（和）监理人有权监督、检查承包人在试运行试验安全方案中列出的工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿，所增加的费用由承包人承担。因此造成工程试运行试验进度计划延误时，承包人遵照4.1.2款的约定自费赶上。

9.4  重新试验和验收

承包人未能通过相关的试运行试验，可依据9.1.1款的约定重新进行此项试验，并按9.2款的约定进行检验和验收。

9.5  未能通过试运行试验

9.5.1  因发包人的下述原因导致试验未能通过的，承包人进行试验的费用由发包人承担，使试验进度计划延误时，合同工期相应延长：

（1）因发包人对承包人试运行试验的干扰，导致试运行试验未能通过；

9.5.2  因承包人原因未能通过试运行试验，该项试运行试验允许再进行，但合同工期不予延长，相关费用及相关事项按下述约定处理。

（1）该项试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修复。无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过。

（2）该项试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人可相应扣减该单项工程的合同价款，视为通过。

（3）该项试验未能通过，对操作或使用有实质性影响，发包人有权指令承包人更换相关部分，并进行试验。发包人因此增加的费用，由承包人承担。使合同工期延误时，承包人承担误期损害赔偿责任。

（4）未能通过试运行试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人因此招致的费用增加、合同工期延误，由承包人承担。使发包人增加的费用，发包人有权向承包人提出索赔。

（5）未能通过的试运行试验，使整个工程丧失了生产或（和）使用功能时，发包人有权指令承包人重新设计、重置相关部分，因此招致的费用增加、合同工期延误，由承包人承担。发包人且有权向承包人提出索赔。或根据18.1款的约定，有权解除合同。

9.6  性能考核

系统的调试，安装完毕后，须提供初步的调试计划；系统经试运行，确认系统中的各单体设备达到了相应的性能指标后，由承包人申请，经发包人、承包人确认具备工程的性能测试条件后，对系统进行连续运行测试、考核，粒度及处理能力等性能必须达到招标文件的技术要求。

性能测试的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合设备技术需求书的要求。性能测试的地点为发包人现场，由发包人主持，承包人参加。试验大纲由发包人提供，与承包人讨论后确定。

性能测试所需的属于承包人供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由发包人提供，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经发包人确认。发包人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

性能测试的费用已在合同总价内。性能测试报告由测试单位编写，双方参加，共同签章确认结论。
十、工程移交

10.1  移交总体要求

（1）项目设施都应在接收日为运行状态，除非双方另行协议，否则在接收日之前它们应至少已经稳定运行连续15日或以上，并通过性能考核测试；向发包人发出开始商业运行的书面通知前3日实际处理量达到设计日处理能力的100%或以上。

（2）在接收日之前，项目设施的运行应由发包人或业主的运营和维护员工在承包商的指导下运营。

10.2  移交的范围和时间

10.2.1  本合同中的移交是本项目按合同约定建成后由项目的行政主管部门、发包人在规定时间内组织竣工验收合格后交付发包人使用。移交的范围包含：

（1）与该工程相关使用的所有器材、机械、设备和设施；

（2）承包人拥有的与该工程相关的有形资产及其相关资料；资料类别、内容应满足国家、行业相关规范、档案馆存档及发包人要求，该项目要求承包人提供的竣工资料原件5份（其中档案馆存档1份）。

10.2.2  移交时间

通过发包人组织有关部门竣工验收合格日为当期移交之日，承发双方应于每期项目验收合格后1个月内办理移交手续，若因发包人原因导致上述期限届满尚不能履行移交、接受手续或发包人已实际占用该项目工程则视为移交。

10.3  发包人的接收条件

工程竣工验收合格后15日内承包人需提交竣工验收报告，并全力配合发包人完成交接工作。

（1）系统试运行已表明各系统和设备投运正常；

（2）已经按照合同要求完成培训工作；

（3）所有应送递发包人的资料、文件、档案均已交接完成；

（4）所有由供货商送交的备品备件均已交接完成并列出清册；

（5）工程运行规程已完成，并经实践证明为符合的、可操作的、具指导性的；

（6）所有缺陷已获得妥善处理；

（7）建设工作、材料、设备、系统以及运转已符合合同要求。

10.4  颁发接收证书

10.4.1  承包人在工程通过竣工验收，并移交了合同规定的文件后，即可向发包人提出竣工移交申请，发包人在接到申请后的10日内组织接收，并签发工程移交证书。上述期限届满或发包人已实际占用该项目工程，视为移交并颁发该工程的移交证书。

10.4.2  扫尾工程和缺陷修复。对工程或（和）单项工程的操作、使用没有实质影响的扫尾工程和缺陷修复，不能作为发包人不接收工程的理由。经发包人与承包人协商确定的承包人完成该扫尾工程和缺陷修复的合理时间，作为移交证书的附件。
10.5  接收工程的责任
颁发移交证书之前，承包人应承担该工程的整体或部分受到损失或损坏的一切风险，负责单项工程或（和）工程的维护、保养、维修,包含需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。

10.6  未能接收工程

10.6.1  不接收工程。当发包人收到承包人送交的单项工程或（和）工程接收证书申请后的15日内不组织接收，视为单项工程、或（和）工程的接收证书申请已被发包人认可。从第16日起，发包人开始承担工程接收后的相关责任。

10.6.2  未按约定接收工程。承包人未提交单项工程或（和）工程接收证书申请的、或未能通过单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程或（和）工程。

发包人未能遵守本款约定，使用或强令接收单项工程或（和）工程的，将承担工程接收后的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项工程或（和）工程后进行操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和（或）赔偿责任。

10.7  备品备件

10.7.1  在移交日，承包人按招标文件及投标文件规定应向发包人无偿移交全部备品备件，并提交备件的详细清单。

10.7.2  承包人向发包人提交本项目设施所需全部备品备件的厂商名单。

十一、移交后承包人的义务

（1）承包人应按要求派现场服务人员驻地指导商业试运行，提供从竣工验收后商业试运行现场的全面指导服务，商业试运行自与发包人协商确定开始商业试运行日起满至少1个月止。

（2）现场服务人员应能够为发包人的运营和维护员工在项目设施的运营方面提供咨询意见。

（3）若商业试运行间出现问题，承包人应及时负责寻找原因，改进消除缺陷后重新进行试运行，并对由于采取更正行动和再次进行性能考核而导致的任何延迟负责。

（4）商业运营期间的水、电等日常消耗费用由发包人承担，但改进消除缺陷的费用由承包人承担。

十二、质量保修责任

12.1  质量保修责任书

质量保修责任书。按照相关法律规定签订质量保修责任书是发包人工程接受的条件之一。按法律、法规规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。

12.2  保修期

保修期为云浮市信安达环保科技有限公司本项目成套设备采购、安装及调试总承包项目通过竣工验收之日起一年。如因发包人原因造成承包人无法及时进行试运行的，或承包人无法在约定期内完成竣工验收的，保修期相应延长，至通过竣工验收之日起一年重新计算。

12.3  合同设备质量保证与售后服务

12.3.1  承包人应严格按国家有关标准和规范进行制造和检验，并提供有效证明。材料及所有合同设备和各部件均须为全新未用过的，且符合本合同附件中的规定，以确保合同设备质量，主要设备设计使用寿命符合招标文件的要求。

12.3.2  合同设备质量保证期为一年，自所供整体合同设备验收合格之日起计算。在保修期内，因合同设备或安装调试不当发生问题，承包人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理、更换或退货。属质量问题的，费用由承包人负责。

在保修期内，如发包人要求修复损坏的合同设备，承包人将在1小时内响应并派遣技术人员在24小时内到项目现场服务；到达现场后24小时内无法恢复的，承包人应予以免费更换新设备或提供代用设备。如无法修复的合同设备，承包人将及时无偿给予更换，由此产生的费用由承包人自行承担（非承包人原因造成的损坏则更换或维修设备的费用除外，但差旅、住宿及服务费用仍由承包人自行承担）。

保修期过后，如发包人要求修复损坏的合同设备，承包人将在1小时内响应并派遣技术人员在24小时内到工作现场服务，如无法修复的合同设备，承包人将及时给予更换，并向发包人收取合理的费用，其中更换的部件应以成本价计算。

保修期结束前一个月内，承包人将派遣技术人员到项目现场与发包人讨论合同设备的下一步维护计划，发包人不承担由此产生的费用。

如果承包人收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，发包人可采取必要的补救措施，因此产生的风险和费用将由承包人承担，发包人根据合同规定对承包人行使的其他权力不受影响。

12.3.3  承包人应本着先处理问题，后区分责任的原则，处理影响合同设备正常运行的一切问题。如承包人在规定的时间内没有答复或处理问题，则视为承包人承认质量问题，并承担由此而发生的一切费用。

12.3.4  保修期满后，承包人仍应保证提供及时的维修服务，并以优惠价格提供终身所需配件。

12.3.5  承包人负责为发包人培训操作及维修人员。

12.3.6  承包人应按招标文件中提到的和其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

12.4  责任与义务

承包人应提供合同设备合格证明并随合同设备免费提供以下资料（包含但不限于）：

（1）电气原理图、接线图；

（2）安装图纸及安装技术说明；

（3）操作使用说明书及维修手册；

（4）附件、备件明细表；

（5）检修专用仪器仪表及工具一套；

（6）合同设备出厂前的各种检验和试验记录；

（7）其他供用户使用的必备资料；

（8）全套系统合同设备配置、电气图。

承包人必须严格按照《建设工程文件归档整理规范》（GB/T 50328-2001）等有关国家标准的各项细则进行资料的收集、整理，同时还要遵照档案管理的具体要求进行文件资料的整理组卷工作。

除非特别指明，本合同所涉及的一切图纸，技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。

为培训目的，发包人有权复制这些资料而不另付费用。

12.5  质量保修金额

合同总价的10%作为质量保证金。

十三、变更和合同价格调整

本合同为总价固定合同，除发生不可抗力外，合同价格不因施工期内市场价格波动、国家法律、行政法规、国家政策变化等任何原因调整。

13.1  变更权

13.1.1  变更权

发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有权依据承包人的建议，及13.2款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。

13.1.2  变更

由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。包含发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。

承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。

13.1.3  变更建议权

承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包含缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其它利益。发包人接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。

13.2  变更范围

13.2.1  设计变更范围

（1）发包人要求及发包人扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产路线和合同约定的建设规模范围，改变合同约定的使用功能；

（2）因执行基准日期之后新颁布的、云浮市政府无法控制的法律、标准、规范引起的变更；

（3）其它超出合同约定的设计事项。

13.2.2  采购变更范围

（1）因执行基准日期之后新颁布的、云浮市政府无法控制的法律、标准、规范引起的变更；

（2）发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量。

13.3  变更程序

13.3.1  变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。

13.3.2  变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10日内向发包人提交书面建议报告。

（1）如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包含：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比另行协商。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此变更相关的进度计划。

承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。

（2）如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包含不支持此项变更的理由，理由包含：

此变更不符合法律、法规等有关规定；

承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；

承包人难以取得变更所需的工艺、技术；

变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；

对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。

13.3.3  发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。

（1）发包人接到承包人根据13.3.2款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。

发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。

（2）发包人对承包人根据13.3.2款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。

（3）承包人在收到发包人异议后7日内应给予答复，若在规定时间内未给予答复，视为发包人异议成立。
13.3.4  承包人根据13.1.3 款的约定提交变更建议书的，其变更程序按照本变更程序的约定办理。

十四、合同价款

14.1  合同价款及支付方式

14.1.1  合同总价人民币

本合同为总价固定合同，合同价款由发包人和承包人依据中标通知书中的中标价在协议书中约定。除发生不可抗力外，合同价格不因施工期内市场价格波动、国家法律、行政法规、国家政策变化等任何原因调整。合同价款的构成见下表。

	序号
	项目名称
	报价（万元）
	税率（%）
	备注

	1
	标准设备采购及安装费
	
	
	

	2
	非标设备制作及安装费
	
	
	

	3
	工程设备运输费
	
	
	

	4
	工程设计及技术服务费
	
	
	

	合计
	
	人民币（大写：XXXX万元整）（¥XXXX元）


14.1.2  合同价款的说明

（1）本合同为总价固定合同，承包人以固定总价的方式进行承包。除发生不可抗力及增值税税率调整外，任何因素（包含设计变更，人工费、材料费、机械费、设备等价格调整、法律法规、政策性调整等因素）所导致的费用变化，一律不得调整。合同实施期间，承包人有义务执行新版施工规范、施工标准、施工规程，由此导致施工方案、施工工艺、施工措施等改变，承包人不得因此提出调整费用的要求。承包人在报价时应自行预算确定物价上涨因素及考虑政策性调价等一切因素，在合同实施期间不得因价格变化因素而调整合同价格。但若因国家对增值税税率进行调整。导致本项目适用的增值税税率发生变化，对于尚未执行完毕的合同价款，双方需进行调整，尚未执行完毕的不含税合同价款不变，发票税率按调整后的税率。
（2）设备购置费所列的报价，包含按合同规定应完成生产制造、原材料、各种外购配套的零部件设备、各种试验检验、工厂检验、包装、运杂费（含交货地点的卸车费）、运至用户指定地点运费及指定地点到设备安装地点的二次转运费、保险费、现场检测、保修、增值税、关税（如果有）和其它税费、财务费用、合理利润等一切费用，同时应包含合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。在合同有效期内，合同价格固定不变，不受任何调价因素和汇率变化影响。

（3）承包人应根据自身设备的具体情况和经验，为保证所供设备的安全可靠运营，承包人须提供随机备品备件、两年的备品备件，维护检修时所需要的专用工具和仪器仪表等，并应附上设备的用途和主要功能的说明。

（4）性能考核的检测费用由发包人负责；
（5）技术服务费为承包人为发包人操作与维护的员工进行技术培训，包含但不局限于：单体设备理论培训及实操、系统联动运行实操、控制系统培训、关键设备现场维护培训等，承包人除承担培训员工薪酬外，其他一切因培训产生的费用均由承包人承担。

（6）承包人负责本合同范围内设备系统保修期内的维修、售后技术服务，其费用包含在合同总价中。

14.1.3  支付方式

（1）合同价款的货币币种为人民币，在中国境内支付给承包人。

（2）发包人依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。

（3）本合同下发包人向承包人支付本合同下各阶段的工程费用，每次支付前承包人应按照发包人的要求提交工程款付款申请及相应资料，同时须按照发包人要求提交等额合法的增值税专用发票。

14.2  担保

14.2.1履约保证金的格式、金额、提交时间以及期限如下：

（1）履约保证金格式：采用银行保函的方式提交，履约保函应由发包人可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具或经发包人认可的国有担保公司（具有融资性担保机构经营许可证）开具。
（2）履约保函金额：中标价的10%；

（3）履约保函提交时间为：发出中标通知书30天内，并在签订合同前提交；
（4）履约保函的期限：履约保函的期限为一年。如保证期内项目未通过工程验收则履约保函期限延长至工程验收合格之日。
14.3  付款进度

本合同签订后，根据工程进度，按以下支付节点及支付比例进行付款。

（1）双方签订合同后，承包人提交履约保函，向发包人申请支付预付款发包人向承包人支付合同所列项目总金额的20%作为预付款；

（2）承包人将设备图纸、相关提资图纸、材质参数、清单交由发包人审核通过后，发包人向承包人支付合同所列项目总金额的10%，承包人开具对应金额的增值税专用发票给发包人，发包人见票付款。
（3）承包人将项目系统主体机电设备送到发包人指定地点，发包人验收无误后十个工作日内向承包人支付合同所列项目总金额的30%；本次付款前承包人应开具对应金额的增值税专用发票给发包人。 

（4）项目系统安装完毕后，发包人验收无误后10个工作日内，发包人向承包人支付至合同总金额的70%，本次付款前承包人应开具对应金额的增值税专用发票给发包人。 

（5）项目达到工艺设计要求，通过性能考核，发包人向承包人支付合同款至90%；本次付款前承包人应开具合同剩余未开票金额的增值税专用发票给发包人。
（6）剩余合同总额的10%作为质保金，于质保期满且承包人履行了质保期义务后，经书面提出申请，发包人在十个工作日内向承包人无息支付。
备注：
（1）因发包人原因不能进行试运行或性能测试，则工期及付款进度顺延。

（2）性能考核时，若未满足招标文件技术要求时，不再支付合同款，发包人有权解除合同，合同解除后，发包人扣除承包人的履约担保金，同时承包人需按合同总价的130%作为违约赔偿金支付给发包人；并由承包人在一个月内自行拆除设备，恢复原样，所产生费用由承包人负责，否则发包人有权自行拆除，产生的费用及拆除过程中的损坏风险由承包人承担，承包人无权对发包人追偿经济损失。 

（3）若项目进度符合付款节点，但由于政府部门或其他非发包人、承包人双方造成的原因影响付款进度达30日或以上，经承包人书面提出付款要求，发包人可与承包人协调解决。

工程进度款按14.3付款进度节点支付。除14.3规定中的“序号1”规定的首付款外，承包人应在每次到达付款节点之前15日内向发包人提交节点进度付款报表，经发包人确认后支付。所有按本合同约定的付款均列入节点进度报表内。

14.4  质量保修金额的暂扣与支付

合同总价的10%作为质量保证金，质量保证金在合同保修期满后，若工程无质量问题，且承包人提供符合发包人要求的发票后30天内支付给承包人；如保修期内工程出现缺陷，发包人通知承包人维修承包人未维修，发包人可另请人维修，缺陷维修费用从质保金中扣除。

14.5  按付款计划表申请付款

14.5.1  按付款计划表申请付款。按付款计划表申请付款，以合同协议书约定的合同价格为基础，按照约定的付款期数、计划每期达到的主要节点进度及每期付款金额，并依据本条款约定的格式、内容、份数和提交时间，由承包人提交当期付款申请报告。

每期付款申请报告中的款项包含：

（1）按在本款中约定的当期计划申请付款的金额；

（2）按14.3款付款进度约定的，支付及扣减的款项；

14.5.2  发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作或（和）实际进度比付款计划表约定的明显落后时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。

14.6  付款条件与时间安排

14.6.1  付款条件。约定了由承包人提交履约保函时，履约保函的提交是发包人支付各项款项的条件。

14.6.2  预付款的支付，依据14.3款预付款支付的约定执行。

14.6.3  工程进度款

按付款计划表申请与付款。发包人在收到承包人提交的每期付款申请报告之日起的15天内完成审查，根据审查结果及承包人提供的符合发包人要求的票据支付相应工程进度款。

14.7  付款时间延误

14.7.1  因发包人的原因未能在约定的时间内向承包人支付工程进度款的，从此后的第30天开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。

14.7.2  发包人延误付款15天以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵照4.5.1款发包人的暂停的约定执行。

当协商签订延期付款协议书时，发包人按延期付款协议书中约定的期数、时间、金额和利息付款；当双方未能达成延期付款协议时，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程，发包人承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延。

14.8  税务与关税

14.8.1  除合同另有约定以外，按照国家现行税法和有关部门现行规定，发包人和承包人各自履行各自的纳税义务，含进口关税。发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含进口关税。

14.8.2  一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。

14.9  索赔款项的支付

14.9.1  经协商确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从支付给承包人的当期工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，且合同约定了承包人提交履约保函时，可从履约保函中抵扣。当履约保函不足以抵扣时，或未约定履约保函时，承包人须另行支付该索赔款项。

14.9.2  经协商确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当期工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人在当期付款中支付该索赔款项。当发包人未能支付该索赔款项时，且合同约定了发包人提交支付保函时，承包人有权从发包人提交的支付保函中抵扣。当双方未能约定支付保函时，发包人须另行支付该索赔款项。

14.10  竣工结算

14.10.1  提交竣工结算资料。承包人提交经发包人认可的工程竣工验收报告和完整的竣工资料后30日内，承包人向发包人递交六份完整竣工结算报告和完整的竣工结算资料。

承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有的资料进行结算审查，责任由承包人自负；并且因承包人未按时报送结算资料导致结算审核时间延后的责任由承包人承担；

14.10.2  最终竣工结算资料。发包人收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30日内，经审查并提出修改意见，协商一致后，由承包人自费修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。

14.10.3  结清竣工结算的款项。发包人在承包人提交了最终竣工结算资料，结清竣工结算的款项，剩余10%作为质保金。

14.10.4  未能答复竣工结算报告。发包人接到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的30日内，未能提出修改意见，也未予答复，视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料，发包人结清竣工结算的款项。

14.10.5  竣工结算的争议。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的60日内，且期间工程通过性能考核、竣工验收并颁发移交证书的，对工程竣工结算的价款发生争议时，双方协商解决，协商不成时，依据争议和裁决的约定解决。

十五、保险

15.1  承包人的投保

15.1.1  按适用法律、行政法规规定和本条款约定的投保类别，由承包人投保的保险种类，其投保费用包含在合同价格中。

由承包人负责投保的合同设备运输保险、安装工程一切险、第三方责任险、安装施工人员团体意外伤害保险等，依据工程实施阶段的需要按期投保，并向发包人提供保单和有关保险费付款凭证的副本。上述费用由承包人自行负责，发包人不另行支付，承包人应确保其在工程开工日至移交日间保持有效。

15.1.2  保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。

15.1.3  承包人从保险人收到的理赔款项，用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。

15.1.4  承包人在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。

15.2建筑安装工程一切险、第三方责任险和意外伤害保险

工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险和团体意外伤害保险的投保方及对投保的相关要求：按发包人要求，依据国家相关标准足额投保。

15.3  保险的其他规定

15.3.1  由承包人负责对本合同下提供的设备、材料、部件，按本条款规定的方式，对其在运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行保险。

15.3.2  保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防止损失、损害的扩大。施工过程中若发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应承担全部责任，并应及时通知发包人，同时承包人应加强理赔工作，如因承包人原因理赔不利或漏保，对发包人造成损失，承包人承担相应的赔偿责任。

15.3.3  本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。

15.3.4运输保险：由承包人负责，包括但不限于以下情形：

A.设备安装期间的设备安全以及承包人施工人员的人身安全责任全部由承包人负责。

B.与本设备有关的运输、装卸、安装就位时的吊装、保险费用由承包人承担。

C.设备在运输途中损毁或灭失的风险（包括但不限于不可抗力）由承包人承担。

十六、违约、索赔

16.1  违约

16.1.1  发包人的违约责任。当发生下列情况时：

（1）发生发包人的严重违约事件，由发包人承担违约相应责任。发包人将以合理的价格支付，并给予承包人相应补偿；

（2）发包人未能按预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额和时间支付相应款项；

（3）发包人未能履行合同中约定的其他责任和义务。

发包人采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。当造成工程关键路径延误时，合同工期相应顺延。发包人承担的违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由发包人继续履行的其他责任和义务。因政府行政命令要求停建时或其他不可抗力等非发包人原因导致的工程无法继续时，发包人不承担违约责任。

16.1.2  承包人的违约责任

（1）承包人未按照或擅自变更设备工艺技术需求书、标准、要求进行设计或施工的，发包人有权要求承包人暂停施工并限期改正，承包人未予改正的，每延迟一日，应向发包人支付合同总价的1.0‰的违约金，延迟90日及以上视为承包人根本违约，发包人有权解除合同，履约保证金不予退还，并向发包人支付合同总价130%的违约金，发包人有权将承包人列入企业供应商黑名单。
（2）若发包人有足够的证据证明：承包人在建设工程或其他任何部分与本合同所规定的或其他相关部门所规定的质量或安全要求严重不符，承包人应按发包人的通知进行整改。

若承包人在收到发包人通知后5个工作日内未进行整改，则发包人有权自己进行或委托第三方进行必要的纠正，一切风险与费用由承包人承担。该等情况下，承包人须允许发包人或其委托的第三方（其他承包人）入场施工。

若承包人拒绝发包人或其委托的第三方进入项目场地展开纠正工作，或未能按照发包人的要求返还发包人为此而支出的费用，则发包人有权从建设期履约保函项下兑取相应金额。

发包人及其指定第三方介入建设所产生的一切费用和风险由承包人承担。发包人有权在向承包人提供详细的费用和支出记录后，从建设期履约保函项下兑取该部分款项。如果承包人已采取了切实可行的措施或提供了有效担保，发包人应撤出项目的建设。承包人应在此时恢复承担全部责任，直至任何一方发出终止通知为止。

发包人有权对承包人是否采取安全和文明施工措施进行监督，并有权要求承包人对违反上述规定的行为进行纠正。发包人是否行使上述权利，并不免除承包人因不履行上述规定所需承担的各项潜在风险。

（3）若发包人有足够的证据证明：承包人的货物掺杂、掺假、以次充好或者以不合格设备冒充合同设备，承包人应负责更换或退货，并向发包人支付该批货款2倍的违约金。同时承包人将被申请列入政府部门或行业的不诚信企业名单，将承包人列入企业供应商黑名单。
（4）发包人向承包人支付的工程款到位后，承包人应向其合作外协单位及时支付工程款，不得违约拖欠。对不按时支付的，经催告仍未改正的，将从履约保函（或发包人应获得其他补偿补贴款）中兑取并代位支付工程进度款，由此而引起的一切责任和后果由承包人负责。

（5）除不可抗力和发包人原因除外，因承包人原因延误工期的，每延误一天，承包人应向发包人支付合同总价的1.0‰违约赔偿金；如因承包人原因拖期超过90日，则发包人有权提出提前终止合同，经双方确认，合同终止后，承包人需按合同总价的130%作为违约赔偿金支付给发包人。

（6）承包人未能履行第6.2款对其提供的永久性工程设备、材料、部件进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷。

（7）承包人未能履行合同约定，未在合同工期内完成工程，承包人承担相应的误期损害赔偿责任和经济损失。

（8）承包人完工后，经验收未能达到设计、验收标准和合同规定的质量标准，则发包人有权提前解除本合同。

合同解除后，由承包人在一个月内自行拆除设备、恢复原状，所产生费用由承包人负责；否则发包人有权自行拆除，产生的费用及拆除过程中的直接损失、损坏风险由承包人承担，同时承包人应向发包人赔偿合同价130%的金额，承包人无权对发包人追偿经济损失，同时发包人将承包人列入企业供应商黑名单；

（9）承包人在试运行未能保证通过招标文件中性能考核指标的要求。

（10）若出现承包人放弃或视为放弃的情形，且承包人未能采取有效措施避免此类事件的发生，则发包人有权解除合同，承包人应退还发包人已付全部款项。
（11）承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，并按照当地建设行政主管部门的规定，及时足额缴纳农民工工资支付保证押金和给所属农民工缴纳意外伤害保险，否则，发包人有权自主将工程进度款或提取履约保函用于偿付被拖欠的工人工资。

（12）承包人应充分熟悉和知晓本合同对于总承包合同和项目目标之间的关系，承诺有能力确保以本合同目标的实现，避免因承包人原因导致发包人连带违约；正确履行合同责任和义务，因承包人的责任或过失导致发包人连带承担责任时，发包人有权要求承包人承担责任和（或）的索赔经济损失的权利。

（13）发生承包人的严重违约事件，导致当地政府介入代为管理或终止合同，由承包人承担全部违约责任，并向发包人承担全部经济损失。

（14）承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许转让的，将工程转让他人，承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其他责任和义务。

（15）发生不可抗力情形时，因承包人投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分，由承包人自行承担其经济损失。

（16）在保修期内，如承包人未按照约定提供售后服务的，每拖延一天按应向发包人支付合同总价款的0.01%支付违约金。同时发包人有权委托第三方对设备进行维修、维护，费用由承包人承担。

承包人对其所设备工程负有保修义务，承包人未按照招标文件中售后服务要求履行保修义务的，如未给发包人造成实际损失的，则承包人应承担一切风险和费用；如给发包人造成实际损失的，每发生一次，则承包人应承担一切经济损失，并向发包人支付合同总价款的2％的违约金。
（17）承包人对合同设备与合同要求不符负有责任，并且发包人已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和保修期内提出索赔，承包人应按发包人同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

根据合同设备的疵劣和受损程度，若发包人可接受，则双方同意降低合同设备价格；若合同设备有严重瑕疵，则发包人可要求更换合同设备。

更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，同时承包人应相应延长被更换合同设备的保修期。

因上述2项情况引起的工期延误由承包人承担。

如果发包人提出索赔承包人收到通知后15日内，承包人未能予以答复，该索赔应视为已被承包人接受。若承包人未能在承发双方商定时间内，按发包人同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，发包人将从未付的合同价款中扣回索赔金额，同时按本合同16条规定追究承包人的违约责任或解除合同。

16.1.3  其他违约责任

（1）若装置整体考核验收出现处理能力未达到设计量的80%时，装置不能通过考核验收，视为承包人根本违约，发包人有权解除合同，承包人应退回发包人所付全部合同款，发包人扣除履约保函，承包人应在限期1个月内拆除设备并恢复原样，否则发包人有权自行拆除，产生的费用及拆除过程中的损坏风险由承包人承担，承包人无权对发包人追偿经济损失。
（2）若处理能力在设计能力的80%~90%之间，在发包人认可考核结果，且在发包人不再支付剩余合同款、承包人向发包人赔偿全部合同款总额10%违约金的前提下，合同继续履行；若承包人不同意此种处理方式或发包人不认可考核结果，发包人有权解除合同，承包人应退回发包人所付全部合同款，发包人扣除履约保函，并返还所有已收合同款。
（3）由于承包人的原因导致装置年运行时间达不到330天时，发包人有权扣留质保金。
16.2  索赔

16.2.1  发包人的索赔

发包人认为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项，认为有权得到由承包人承担的损失、损害和伤害的赔偿，承包人未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下程序进行：

（1）发包人在索赔事件发生后的30日内，向承包人送交索赔通知。

（2）发包人在发出索赔通知后的30日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；

（3）承包人在收到发包人送交的索赔资料后，于30日内与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔理由和证据；

（4）承包人在收到发包人送交的索赔资料后30日内未与发包人协商、未予答复、或未向发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可。

（5）当发包人提出的索赔事件持续影响时，每周向承包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，发包人向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。

16.2.2  承包人的索赔

承包人认为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，认为有权得到由发包人承担的损失、损害和伤害的赔偿及竣工日期延长，发包人未能按合同约定履行其赔偿义务时，承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：

（1）索赔事件发生后30日内，向发包人发出索赔通知。承包人因未在索赔事件发生后的30日内发出索赔通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定除外；

（2）承包人在发出索赔事件通知后的30日内，以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；

（3）发包人在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后，于30日内与承包人协商解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）发包人在收到承包人按本款第（3）项提交的报告和补充资料后的30日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可。

（5）当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周向发包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。

16.2.3  其他赔偿费

（1）承包人无故更换本项目技术负责人，且未经发包人允许，承包人承担每人次人民币3万元的违约金，直至终止合同。

（2）承包人在接到关于运走、替换不合格材料、设备的规定发出通知或指令后的14天内不执行或不遵守该通知或指令，承包人承担每天承担合同总额的0.01%的违约金，直至终止合同。

（3）工程违约分包处理：如承包人违约分包，发包人有权责令其出场，由承包人承担相应的违约金。

（4）承包人未按时支付农民工工资的，发包人有权自主将工程进度款或提取履约保函用于偿付被拖欠的工人工资。

十七、争议和裁决

17.1  争议的解决程序


发生争议时，当事人首先采取协商方式和解；经协商无法和解或当事人表明不愿协商和解时，可采用下列方式（2）解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向发包人所在地人民法院提起诉讼。

由此产生的一切费用，包含但不限于诉讼费、律师费、评估费、差旅费等，全部由败诉方承担。

17.2  争议与履约

争议不影响履约。发生争议后，双方须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施。
（1）当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；

（2）仲裁机构或法院责令停止实施。

17.3  停止实施的工程保护

停止实施的工程或部分工程，当事人按合同约定的职责、责任和义务，保护好与本合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程，以及尚未使用的永久性工程的设备、材料和部件。

十八、不可抗力

不可抗力包含因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾以及异常恶劣的气候条件。

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）风力7级（含）以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

（2）24小时内连续雨量达50mm（含）以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

（3）烈度7级（含）以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

（4）洪水；

（5）县市级以上政府公告不允许施工的工期；

（6）大雾天气，能见度低于50m。

18.1  不可抗力发生时的义务

18.1.1  通知义务。觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。

18.1.2  通报义务。不可抗力事件结束后的24小时内，工程现场的照管方是承包人时，承包人须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。

18.2  不可抗力的后果

因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，依据如下约定：

（1）永久性工程及其设备、材料、部件等损失、损害，由发包人承担；

（2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；

（4）因不可抗力事件造成承包人的停工损失，由承包人承担；

（5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

（6）发包人通知恢复建设时，承包人在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的竣工日期相应顺延。

十九、合同解除

19.1  由发包人解除合同

19.1.1  通知改正。承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。

19.1.2  由发包人解除合同。发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。在发出解除合同通知15天前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其他权利。

（1）承包人未能执行通知改正的约定；

（2）承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计划时，承包人无作为；

（3）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达30天以上；

（4）承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同；

（5）根据9.5的约定，未能通过的竣工试验，使整个工程的任何部分或（和）工程丧失了主要使用功能、使用功能、生产功能；

（6）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产或（和）清算程序。

除19.1.2约定解除合同内容外，发包人不能因另行安排其他承包人实施工程而解除合同或解除合同部分工作。发包人违反该约定时，承包人有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。

19.1.3  承包人收到解除合同通知后的工作。在解除合同的30日内或双方约定的时间内，承包人完成以下工作：

（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作；

（2）发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其他文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（3）移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的永久性工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的永久性工程物资的保管、维护和保养；

（4）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

（5）经发包人批准，承包人将其与被解除合同或被解除部分工作相关的和正在执行的合同及相关的责任和义务转让至发包人或（和）发包人指定方的名下，包含永久性工程及永久性工程物资，以及相关工作；

（6）承包人按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作；

（7）在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场或（和）拆除。除非得到发包人同意。

19.1.4  解除日期的结算资料

承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，发包人立即与承包人商定已发生的工程款项，包含：预付款、工程进度款、合同价格调整的款项、保修金额暂扣的款项、索赔款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的应增减的款项。经协商一致，作为解除日期的结算资料。

19.1.5  解除合同后的结算

（1）根据解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。

（2）合同解除时，仍有未被扣减完的预付款，发包人根据14.3预付款抵扣的约定扣除。

（3）发包人按上述约定扣减后，仍有未能收回的款项时，或合同未能约定提交履约保函时，仍有未能扣减应收款项的余额时，可扣留与应收款价值相当的承包人的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。

19.1.6  承包人的撤离

（1）全部合同解除的撤离。承包人有权将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场。并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人为此提供必要条件。

（2）部分合同解除的撤离。承包人接到发包人发出撤离现场的通知后，将其多余的机具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场。发包人为此提供必要条件。

19.1.7  解除合同后继续实施工程的权利。发包人可继续完成工程或与其他承包人继续完成工程。发包人有权与其他承包人使用已移交的永久性工程的物资，及承包人为本工程编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用扣留抵偿的设施、机具和设备。

19.2  由承包人解除合同

19.2.1  由承包人解除合同。基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人解除合同，但在发出解除合同通知15天前告知发包人：

（1）发包人延误付款达90天以上，或根据4.5.4款承包人要求复工的约定的情况时；

（2）发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，影响承包人实施工作停止60天以上；

（3）出现第18条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；

（4）发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产或（和）清算程序，或发包人无力支付合同款项。

发包人接到承包人根据本款第（1）项、（2）项、（3）项解除合同的通知后，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务时，承包人尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键路线延误时，竣工日期顺延。

19.2.2  承包人发出解除合同的通知后，停止和进行的工作如下：

（1）除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工作；

（2）移交已完成的永久性工程及承包人提供的永久性工程物资（包含现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的）。在未移交之前，承包人有义务妥善做好已完工程和已购永久性工程物资的保管、维护和保养；

（3）移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，承包人按约定的时间提交给发包人。

（4）应发包人的要求，承包人将合同转让至发包人或（和）发包人指定方的名下，包含永久性工程及其物资，以及相关工作；

（5）在承包人自留文件资料中，销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。

19.2.3  解除合同日期的结算资料

发包人收到解除合同的通知后，即商定已发生的工程款项，包含：预付款、工程进度款、合同价格调整的款项、保修金额暂扣与支付的款项、索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用（当出现不可抗力的情况，撤离费用由承包人承担）。经协商一致，作为解除日期的结算资料。

19.2.4  解除合同后的结算

（1）解除合同日期的结算资料，结清解除合同双方的应收应付款项的余额。

（2）承包人尚有其他未能收回的应收款余额，发包人根据约定，经协商一致的解除合同日期结算资料后的第1日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠的余额和利息。发包人在此后的60日内仍未支付，承包人有权根据争议和裁决的约定解决。

（3）承包人尚有解除合同日期结算资料中未能付给发包人的付款余额，发包人有权根据约定进行结算。

19.2.5  承包人的撤离。承包人在合同解除后，除为安全需要以外的所有其他物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。

19.3  分包合同的解除

本合同不涉及分包。

19.4  合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知十五日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。变更或解除合同造成的损失，由提出变更或解除要求的一方负责。

19.5  合同解除后的事项

19.5.1  合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算、及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

19.5.2  解除合同的争议。合同一方对解除合同、或对解除日期的结算资料有争议，采取友好协商解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据争议和裁决的约定解决。

二十、合同终止

20.1  发包人发出的终止

下述任一事件发生时，发包人有权立即发出终止意向通知：

（1）除不可抗力或发包人违约的情况外，承包人出现以书面形式表达或以其行为显示放弃建设情形的；

书面通知发包人其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工；

承包人原因未能在开工日起20个工作日内开始工程建设；

承包人原因未能在任何不可抗力事件结束后15个工作日内恢复建设工程施工；

承包人未经发包人许可擅自转让本项目工程。

除不可抗力之外，承包人在运营日前连续停止工程建设（含调试）超过30个工作日，或承包人直接或通过分包商撤走场地全部或大部分的工作人员。

（2）因承包人出现下列情况而工程受阻无法继续工作，且导致工程提前终止情形的：

不可抗力事件；

因发包人原因导致的延期；

政策法律变更或政府部门的原因导致的延误；

本合同规定的其他事项。

（3）承包人被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

（4）例外情况，承包人无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行或不完全履行本合同项下义务：云浮市人民政府对项目设施或其任何部分实行的没收、充公或国有化。

20.2  承包人发出的终止

（1）下述任一事件发生时，承包人有权立即发出终止意向通知：

发包人不能按合同约定的期限和金额支付，发包人无正当理由在逾期六（6）个月（自应付日起算）后仍未支付，承包人有权立即发出终止意向通知。

承包人有权以书面形式提出终止合同；

因不可抗力原因造成承包人无法实施；

因发包人或第三方的原因影响工程的建设，使承包人无法正常履行本合同。

（2）例外情况，承包人无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下的义务：

承包人的承包商或其他与承包人建立协议关系的第三方在履行协议方面发生延误；

项目设施的故障或正常磨损。

20.3  法律变更或政府行为

如果在本合同生效后，因法律变更及政府行为导致承包人部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而这种变化和影响又不以发包人的意志为转移，承发双方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

20.4  协商一致终止

在合同履行期间，由各方协商一致可提前终止本合同，此种情形下的终止及对应终止补偿金的计算问题等，由各方届时协商一致。

因不可抗力事件或政策法律变更导致各方无法履行，且无法就继续履行合同达成一致，任何一方有权提出终止合同。

20.5  终止意向通知和终止通知

20.5.1  终止意向通知

在终止意向通知发出之后，双方应在30个工作日内协商避免本合同终止的措施。

如果承包人和发包人就将要采取的措施达成一致意见，或者承包人或发包人（视情况而定）在相应的协商期或双方可能同意的更长的时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。

20.5.2  终止通知

在协商期届满之时，如果：双方未达成一致，或导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正。则发出终止意向通知的一方可以向另一方就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。

20.6  终止后发包人的权利

（1）对设施的运营维护权利

在项目运营期内，如果承包人发生20.1所述事件，发包人发出终止意向通知之后，发包人或其指定机构有权，但在任何情况下无义务替代承包人接管项目设施的运营维护，以使项目设施继续使用或完成任何必要的修理以保证项目设施继续使用。

任何情况下，发包人选择运营维护项目设施不应被视为所有权的转让或承担承包人作为项目设施所有权人的义务。

在发包人或其指定机构管理项目设施期间，承包人无义务支付在发包人及其指定机构接管项目设施以后发生的日常维护费用。发包人无义务向承包人支付任何可行性缺口补助或其他费用，直至承包人按照本合同接替或承担项目设施的运营维护。

发包人应有权在任何时候退出项目设施的运营维护，在此情况下承包人应全面负责项目设施运营维护，直到任何一方发出终止通知。

（2）终止本合同的权利

如果在20.1所述事件发生之后，发包人已发出终止意向通知，并且承包人违约事件在协商期期满之日前未得以补救，则发包人应有权在上述日期之后的任何时间发出终止通知终止本合同。

20.7  终止的后果

本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但到期应付的款项除外；本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

在本合同提前终止，并且承包人按照本合同20.8条获得终止补偿后，承包人应按照工程移交的要求，将项目设施无偿移交给发包人或政府指定部门。

20.8  终止合同的估价与补偿

（1）在根据第20.1款终止合同后，发包人和承包人应在合同终止之日起30个工作日内共同确定施工文件、工程设备、材料、承包人的设备和工程的价值，以及到终止合同日期为止承包人应得到的所有款项。

（2）如发包人违约终止合同协议，除应考虑承包人的成本、利润等因素外，还应包含由于承包人提前终止采购、施工和劳动合同等增加的费用。

（3）当承包人破产或无清偿能力时，发包人可在任何时候以书面通知承包人终止合同而不给承包人补偿，该终止合同以不损害或影响发包人已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

20.9  终止后的支付

在发包人根据第20.1的规定终止协议之后，发包人在确定设计、施工、竣工和任何工程缺陷修复的费用、延误赔偿金（如有时），以及发包人应支付的所有其他费用之前，没有义务向承包人支付进一步的款项。

二十一、其他

双方就协议中涉及的各类通知、协议等文件以及就协议发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

21.1  发包人确认其有效的送达地址及联系人信息

发包人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

联系人：

21.2  承包人确认其有效的送达地址及联系人信息

承包人：

地址：

邮编：

电话：

传真：

联系人：

21.3  送达地址适用范围

双方确认的送达地址适用范围包含：双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包含在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

21.4  送达地址的变更

任何一方的送达地址需要变更时应当履行通知义务，未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述当事人在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。

21.5  纠纷的仲裁和民事诉讼

纠纷进入仲裁、民事诉讼程序后，如当事人应诉并直接向仲裁机构、法院提交送达地址确认书，该确认地址与诉前确认的送达地址不一致的，以向仲裁机构、法院提交确认的送达地址为准。

21.6  授权代表

双方确认的上述联系人作为各自的授权代表，负责直接处理本合同的商务问题。

第二节  补充条款
补充条款
1、本项目属于云浮市市重大工程项目。

1.1因承包人的原因造成本工程施工合同无法按时签订，发包人有权向政府建设主管部门或相关部门上报并取消其中标资格并列入不诚信企业名单，期间导致的一切责任和后果都由承包人承担；

1.2因承包人的原因导致合同在履行过程中无法正常履行，发包人将没收承包人的履约保函，期间导致的一切责任和后果都由承包人承担，并赔偿发包人的损失，同时承包人必须在接到发包人清退指令后15个日历天内清退，否则发包人有权强制清退，并报政府建设主管部门或相关部门列入不诚信企业名单。

1.3为确保本项目如期完成，中标人应制定专门的维稳措施及应急预案。

2、如双方发生争执，承包人不得以争议未解决为由擅自停工，否则视为违约，发包人有权没收承包人的履约保证金。

3、承包人对该工程施工过程存在安全风险和不确定因素已全部知悉并自愿承担由此引发的一切责任及风险。

4、承包人因质量或进度原因无法按照施工进度计划完成本项目的局部工程，发包人可直接将此局部工程另外发包与他人，此项工程量从总价中扣除，承包人不得有异议并积极配合相关工作面的施工和验收。发包人指定的和本项目相关的零星增量工程，承包人必须完成。

5、承包人应按照合同约定履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程转包他人施工。否则发包人有权终止合同不再付款，并没收其履约保证金额。

6、发包人向承包人发出书面文件后，承包人应在3个日历天内予以回复，逾期不回复者视为违约，如有违约发包人可自行对承包人设置处理和处罚措施。

7、承包人在施工期间必须遵守广东省相关法律、法规，同时必须遵守云浮市信安达保科技公司各项规章制度，如有违反，一律按违约处理。未尽事宜按本工程招标文件及广东省有关规定执行。

8、工程如因承包人原因发生变更，承包人须根据设计变更及相关资料委托设计单位绘制竣工图，费用由承包人自行承担。

9、风险提示：该工程开工设备采购前若因政府行政指令等原因要求停建，发包人和承包人应遵循政府指令，停止工程实施。承包人必须自行承担由此造成的风险及损失，施工合同终止且发包人不承担承包人的任何损失，并不追究双方责任。

10、承包人在物化单元设备中设置的安全防爆防护设施，若出现不工作引发安全事故，承包人需按合同总价的130%作为违约赔偿金支付给发包人，由此所产生的其它损失及相关责任，发包人有权做进一步的法律追责。

11、施工承包管理及配合服务

总包服务配合费率为专业承包工程招标确定合同价的1.5%，总包服务配合费为合同价包干项目(含税金)，不因各专业承包工程的实际结算价、工作内容、工程量的变化、工程变更及其它原因而调整。

12、上述总包服务配合费率不包含水电费，专业承包人向总承包人交纳，总承包人与专业承包人安表计量，不具备安表计量条件的水电费，承包人向专业承包人收取水电费用，指定承包人须在水电费缴纳协议签订后一个月内一次性支付给承包人，专业承包人申请工程预付款或首次进度款时，向发包人提供已缴纳水电费的依据。另外承包人可向专业承包人就场地安全文明管理等事项向专业承包人收取一定押金，但各类押金总和不得超过专业承包人合同金额的1%，且最终押金协议需要经过监理工程师及发包人批准。

13、承包人接到中标通知书后，在签订合同时，承包人必须同时与发包人纪委签订并执行《廉洁协议书》（附件1）和发包人签订并执行《项目安全承诺书》（附件2）等，并承诺遵守发包人的规章制度。

14、因政府原因导致暂时性停工，施工方应无条件服从，且停工期间费用包含在合同总价内，不另外产生停工补偿费用。

15、如施工方拒不执行停工指令，发包人有权终止合同并提取承包人的履约保证金，履约保证金不予退还，承包人应退回发包人所付全部合同款，并且承包人应向发包人赔偿合同价30%的金额。

16、承包单位项目经理因个人原因请假，假期数超过一天以上的，需提前三天以通知单的方式通知业主及监理单位，并需明确项目经理不在岗期间的临时负责人姓名、联系方式和执行权力。

17、因发包人原因导致的工期顺延，承包人不得要求发包人支付因此产生的任何费用。

18、 提交临时占地资料。承包人向发包人提交的时间约定：

（1）根据工程物资保管的约定，物资进场前30日提交库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（2）施工开始前30日提供施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明包括但不限于安装资质和现场安装人员组织架构；

注：因承包人未能按时提交上述资料，导致进场日期延误的，由此增加的费用或（和）竣工日期延误，由承包人负责。

19、承包人应满足发包人提出变更设备附属钢平台通道的长度要求，变更的钢平台通道长度在20米（含20米）内，产生的费用由承包人承担，超出长度由发包人另行支付（按实计算）。

20、承包人在设备质保期满后，应为发包人提供所承建生产设备的终身保养维护服务计划方案，发包人有保留对接受终身保养维护服务计划方案的权利。

21、在承包人所提供设备范围内包含有压力容器等特种设备时，在安装前需有承包人向质监站或特检院等监管部门进行报备后安装，所产生费用由承包人承担。

附件：

建设项目廉洁协议书
发包人(全称)：云浮市信安达环保科技有限公司
承包人(全称)：                          
项目名称：                            合同编号：                          
为加强廉洁建设，规范双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方的合法权益，保证国有资产的安全和有效使用，根据国家有关规定和廉洁从业的各项要求，双方签订本廉洁协议。
第一条  双方的权利和责任
（一）严格遵守国家法律法规、廉洁从业规定以及相关行业规定。
（二）严格执行一切合同文件及本协议条款，自觉履行权利和责任。
（三）双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得违反项目开发建设管理的有关规章制度。
（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布监督部门和电话，监督并认真查处违纪违法行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反本协议的行为倾向，有权利和义务及时给予提醒和纠正。
（六）发现对方有违反本协议的行为，应及时向指定的监督部门举报控告，也有权向纪检监察或司法机关举报控告。
（七）双方应互相配合，积极开展廉洁教育、学习和宣传活动，有配合对方履行本协议的责任。
（八）一方有不履行或不完全履行廉洁宣传教育责任的，另一方有权利和责任要求对方履行和督促改进。
（九）一方因廉洁等相关问题进行调查时，另一方有义务积极配合并提供相关证据材料。
第二条  发包人的责任
（一）发包人认真履行合同规定的发包人责任。
（二）发包人人员不得索要、接受承包人违反法规赠送的现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得索要、接受承包人违反法规提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品。
（三）发包人人员不得索要、接受承包人对发包人人员或其配偶子女等亲属亲友的馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。
（四）发包人人员不得索要、接受承包人为发包人人员配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；发包人人员及其配偶子女等亲属亲友不得从事与本项目有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动。
第三条  承包人的责任
（一）承包人作为项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担项目开发建设工程的进度、质量、资金控制，认真履行合同规定的承包人责任。
（二）承包人不得以任何理由违反法规向发包人人员赠送现金、有价证券、支付凭证或股份等各种财物；不得违反法规向发包人人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（三）承包人不得对发包人人员个人或其配偶子女等亲属亲友提供馈赠、赞助、费用报销、装修、旅游、疗养、健身以及各种高消费娱乐等活动。
（四）承包人不得为发包人人员的配偶子女等亲属亲友提供工作的安排、照顾和便利等；不得接受发包人人员及其配偶子女等亲属亲友从事与项目有关的工程材料设备供应、工程分包与施工、劳务等经济活动的要求。
第四条  违约责任
（一）发包人人员违反本协议规定的，由发包人按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）承包人人员违反本协议规定的，由承包人按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（三）若承包人存在违反本协议之行为，一经发现，承包人同意发包人有权暂停向承包人支付所有应付款项，并同意由承包人支付合同总额的3%作为违约金。由此给发包人造成的损失均应由承包人负责赔偿，承包人对此充分了解且不持异议。
（四）若承包人向发包人行贿，或发包人向承包人索贿，承包人满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，有权对承包人处以1-50万元或者行贿金额5倍的处罚，涉及犯罪的依法追究其法律责任。
（五）承包人违反本协议约定，发包人有权将承包人列入黑名单，三年之内不得参与发包人或其下属公司的建设工程招投标。
第五条  监督与联络
发包人指定由       作为发包人执行本协议的监督部门，监督电话：      ，电子邮箱      ，指定      为廉政联络员，通讯地址：      。
承包人指定由      作为承包人执行本协议的监督部门，监督电话：      ，电子邮箱：      ，指定      为廉政联络员，通讯地址：       。
第六条  其他
（一）本协议书作为项目开发建设工程合同的附件，在双方签署工程合同的同时签署本协议，经双方签署后生效。
（二）本协议一式肆份，双方各执贰份（其中双方监督部门各留存一份），具同等法律效力。
发包人：云浮市信安达环保科技有限公司     承包人：
代表：                                 代表：
日期：                                 日期：
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