招标需求
1、 投标人资格要求
1.投标人须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人且依法取得有效的营业执照，能独立承担民事责任。

2.投标人须具有交通运输部门颁发的公路水运工程试验检测机构等级证书（证书等级为公路工程综合甲级），且在有效期内。

3.投标人须具有省级（或以上）质量技术监督部门核准的CMA计量资质认定证书，且在有效期内。
4.投标人须已在佛山市网上中介服务超市登记入驻，且在佛山市网上中介服务超市的服务类型为公路水运工程试验检测。
5.投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料】。

6.本项目不接受联合体投标。

2、 采购项目技术需求
1.检测目的
佛陈路作为三龙湾片区的门户大道，承担着佛山新城、佛山中心城区、会展中心等片区与广州南站的交通流，现需对佛陈路进行综合提升改造，根据改造设计的要求需要对道路进行路面检测。
2. 技术服务质量要求
按现行国家规范、规程进行检测。路面检测内容、深度、文件等需满足本工程设计的需要。路面检测成果满足编制初步设计、施工图设计的要求。
3.检测范围
本项目路面检测范围暂估为：
（1）主线第一段K0+840～K1+100,第二段K2+220～K2+540,第三段K4+240～K6+980，第四段K7+520～K8+680，第五段K9+140～K10+980，第六段辅道K10+980～K11+260，第七段主线K11+600～K11+940进行检测，面积约23.12万m²；

（2）桥面第一段佛陈大桥K0+000～K0+840，第二段弼教高架桥K6+980～K7+520，第三段永兴高架桥K8+680～K9+140，第四段陈村大桥K11+940～K12+409，第五段东延线立交匝道K0+420～K0+620，第六段新栏高架桥K0+870～K1+220，面积约9.1万m2。
检测的具体范围暂估如下：
表1 路面检测路段表

	序号
	桩号
	位置
	面积（万m2）
	合计（万m2）

	1
	K0+840～K1+100
	主线
	1.23
	23.12

	2
	K2+220～K2+540
	主线
	1.41
	

	3
	K4+240～K6+980
	主线
	9.56
	

	4
	K7+520～K8+680
	主线
	3.61
	

	5
	K9+140～K10+980
	主线
	5.95
	

	6
	K10+980～K11+260
	辅道
	0.69
	

	7
	K11+600～K11+940
	主线
	0.67
	


表2 桥面检测路段表

	序号
	桩号
	位置
	面积/万m2
	合计/ 万m2

	1
	K0+000～K0+840
	桥面
	3.92
	9.1

	2
	K6+980～K7+520
	桥面
	1.57
	

	3
	K8+680～K9+140
	桥面
	1.33
	

	4
	K11+940～K12+409
	桥面
	1.14
	

	5
	K0+420～K0+620
	桥面
	0.28
	

	6
	K0+870～K1+220
	桥面
	0.85
	


4.项目检测内容
路面检测具体内容（包括但不限于）：路面破损状况调查（含路面病害分布图绘制）、人行道状况调查、道路附属设施及井盖调查；路面平整度、路面结构强度、路面抗滑性能（横向力系数）、渗水系数、路面结构层厚度（钻芯法）检测；基层芯样无侧限抗压强度试验等。
上述路面检测包括路面的检测、检测方案及检测报告的编制、针对检测结果提出相应的维修处治建议、设计配合服务、施工配合服务、对检测结果的答疑及进行现场交底等工作。
佛陈路及相连道路路面检测，检测长度暂估约9.8km，检测面积暂估约32.22万平方米。最终检测内容及范围以招标人或代建单位要求的为准，中标人须无条件配合。

5.工作依据
本次检测执行或参考的标准、规范和依据如下：
1、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；

2、《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450—2019）；

3、《公路工程质量检验评定标准(第一册 土建工程）》（JTG F80/1-2017）；

5、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ 073.2-2001）；

6、《车载式路面激光平整度仪》（JTG 5142—2019）；

7、《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61-2014）；

8、其他相关技术规范和规程。

6.沥青路面检测与评价要求

（1）路面病害调查，计算路面状况指数(PCI)。所有路面逐一进行调查与检测，包含主线双向八车道、路肩。
（2）路面钻芯，确定道路结构层类型及实际层厚，调查病害发展深度，钻取1处/半幅公里。
（3）路面行驶质量，检测路面平整度，计算路面行驶质量指数(RQI)，评定检查单元间隔为100m，主要检测主线双向八车道。
（4）路面抗滑性能，检测路面横向力摩擦系数，计算路面抗滑性能指数（SRI），评定检查单元间隔为100m，主要检测主线双向八车道。
（5）路面结构强度，检测路表回弹弯沉值，计算弯沉代表值，路面结构强度指数（PSSI），每20m检测1点，主要检测左右幅重车道、硬路肩。
（6）基层病害检测。主要检测路面基层是否密实、是否松散、是否高含水、层与层间是否有空隙。检测左右幅重车道右轮迹带与路肩各一条测线。
（7）渗水试验。主要检测沥青路面结构层是否渗水。检测1处/半幅公里。
（8）沿线设施技术状况检测，检测公路沿线的防护设施缺损。防护设施（防撞护栏、防落网、声屏障、中央分隔带活动护栏和防眩板等）缺失、损坏或损坏修复后达不到技术要求。
7.人员要求

（1）为使项目按质、按量、按时、有序实施，投标人必须有一个完善且固定的项目实施小组及项目负责人，投标人须在投标文件中详细列清参与本工程路面检测服务的人员名单并附上其详细资料（包括职称、资格证书复印件等）。
（2）项目负责人及相关重要技术人员在项目实施过程中需常驻于佛山地区内办公，代建单位对项目负责人及重要技术人员根据工作需要进行考勤考核，保证项目按质按量实施，如发现在实施期内未经得代建单位同意的情况下三次以上缺席考勤的，则招标人和代建单位有权终止合同，由此造成的损失由中标人承担，招标人和代建单位保留追究其法律责任的权利。

（3）中标人须按其投标文件中承诺提供的项目组人员必须按要求投入到本工程路面检测服务中，在合同期内不得擅自更换。中标人如因工作安排或其它原因，需要更换项目组人员时，应事前向代建单位书面提出书面申请，未经代建单位同意，不得更换人员。

（4）如中标人未经代建单位书面同意擅自更换项目组人员，须按代建单位的要求对人员作出调整。累计达4次后，招标人和代建单位有权终止合同，由此引致的经济损失，中标人须全额赔偿，招标人和代建单位保留追究中标人相关责任的权利。

（5）代建单位有权以书面形式要求中标人更换不能按规定履行合同的人员。

（6）即使是代建单位要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到代建单位的认可，且其资历和经验均应不低于被更换人员。由此而产生的费用由中标人承担。
（7）中标人对其雇员的人身安全负全部责任，自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随项目工期的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果中标人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。
3、 采购项目商务需求
1.报价要求

（1）投标报价已包括为完成本项目所有路面检测工作所发生的一切税金和费用（包括检测评估项目费用、技术工作费、检测车辆租赁费、人工、机械车辆、材料等配合费用、占用土地费、评审费、后续配合服务费、电费、水费、其他措施费、保险、管理、税费等一切费用），并已包含投标人的企业利润。
（2）本项目采用投标费率进行报价，投标报价金额=招标控制价（917,626.00元）×投标费率。投标报价金额不得超过本项目的招标控制价，即投标费率不能高于100%，否则视为无效投标。
（3）中标人的投标函中经计算的投标报价金额即为本项目的签约合同价。
（4）在项目实施期间，本项目投标费率（除另有约定以外的）不随国家政策调整或法规、标准、市场因素变化及工程变更等任何因素进行调整。
（5）投标人一旦中标，须按照合同约定完成本项目要求的所有服务，不得随意放弃中标资格。如无正当理由放弃中标资格，中标人须接受招标人的处罚和处理（包括但不限于列入佛山中德工业服务区管理委员会及其相关单位的黑名单，一年内不得参加其投标活动，并将相关情况抄送佛山三龙湾城市建设有限公司及其上级公司等），并承担由此产生的一切后果。
（6）本项目招标人不接受调价函。对于递交了调价函的报价文件将按废标处理。
2.技术服务期限
自合同生效之日起至本工程完成道路交通施工（其中按代建单位要求从中标人进场开展检测之日起60日历天内提交路面检测报告，具体提交时间以招标人或代建单位实际要求为准）。
3.付款方式
（1）合同款项支付阶段和比例
①合同签订，中标人提交请款报告经代建单位审核通过后，招标人支付签约合同价的10%给中标人。

②中标人完成设计阶段路面检测工作，提交路面检测报告及请款报告经代建单位审核无误后，招标人按实际完成的检测量计算路面检测费，向中标人支付至当前实际完成工作量服务费的80%。

路面检测当前实际工作量服务费=招标人或代建单位确认的当前实际路面检测工程量×检测项目基准单价×中标费率。

③中标人完成全部路面检测内容及设计、施工配合服务，出具路面检测补测报告（如有），路面检测费结算价审定后，中标人提交请款报告经代建单位审核无误后，招标人向中标人支付至路面检测费结算价的100%。 

路面检测费结算价=招标人或代建单位最终确认的实际路面检测工程量×检测项目基准单价×中标费率。

④如因招标人、代建单位或政府原因导致本工程路面检测工作延期或取消，招标人按照中标人实际完成情况进行支付。中标人尚未开展本工程路面检测工作的，不予支付；中标人已开展路面检测工作，按招标人、代建单位确认的已完成路面检测工程量进行结算，招标人按已完工程结算金额进行支付。

⑤中标人在每次申请款项前，须向招标人提供相应款项的增值税发票，因中标人不按要求提交发票导致付款延迟，招标人免责且相应付款期限顺延。

⑥收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

（2）本工程路面检测服务的各个检测项目基准单价及暂估工程量如下表：
	序号
	项目
	工程量单位
	暂定工程量
	基准单价（元）

	合价（元）
	备注

	1
	路面破损状况调查PCI
	㎡
	322200
	2.55


	821,610.00 
	全幅全路段连续检测

	2
	路面平整度检测
	km 
	78.4
	85


	6,664.00 
	工程量按主路每车道延长米计取，路肩不另外计量。每车道长度9.8km，双向8车道。

	3
	路面结构强度检测（回弹弯沉）
	处
	980 
	8.5


	8,330.00 
	机动车道每20m检测一处

	4
	钻芯检测
	处
	20 
	510


	10,200.00 
	机动车道每半幅每公里取一处

	5
	基层芯样无侧限抗压强度试验
	个
	20 
	42.5


	850.00 
	取出的完整基层芯样

	6
	道路抗滑性能检测（横向力系数）
	km 
	78.4
	680


	53,312.00 
	工程量按主路每车道延长米计取。每车道长度9.8km，双向8车道，车行道上连续检测。

	7
	渗水系数检测
	处
	20 
	68


	1,360.00 
	机动车道每半幅每公里取一处

	8
	道路附属设施调查
	km 
	12
	1275
	15,300.00 
	工程量按全幅道路延长米计取。含沿线（含桥梁）交通设施，人工调查并摄像记录。

	合计金额
	917,626.00 
	　

	注：1. 本表所列检测项目基准单价包含检测工作所需的人工、材料、机械设备、规费、管理费、利润、税金等一切可能发生的费用。
2. 以上工程量仅为预估的暂定工程量，实际根据中标人的投标费率按经甲方及丙方书面确认的实际工程量结算。招标人及代建单位不保证中标人能获得与暂定工程量一致的工程量，请投标人自行评估。


注：本工程最终路面检测费用根据中标费率按实际工程量进行结算，最高结算金额为：917,626.00 元（大写：人名币玖拾壹万柒仟陆佰贰拾陆元整）。路面检测费结算时，若根据招标人、代建单位确认的工作量计算的路面检测费结算价超过最高结算金额，则以最高结算金额为结算价。
4.成果要求
中标人根据下表向代建单位提交的资料及文件均为经代建单位审查认可并通过审查或咨询单位审查（如需）认可的正式成果，过程文件的提交要求及份数以代建单位通知为准：

	序号
	资料及文件名称
	提交成果资料要求
	提交日期
	备注

	1
	路面检测报告

	暂定提交一式 8 套纸质文件（要求装订成册）、一式 2 套电子文件，具体数量以招标人或代建单位通知为准
	以代建单位要求为准
	电子文件应为CAD及WORD、EXCEL、TXT等可编辑文件及盖章后的扫描文件

	2
	路面检测补测报告（如有）
	暂定提交一式 8 套纸质文件（要求装订成册）、一式 2 套电子文件，具体数量以招标人或代建单位通知为准
	以代建单位要求为准
	电子文件应为CAD及WORD、EXCEL、TXT等可编辑文件及盖章后的扫描文件


注：如后期无须再进行路面检测补测，则不包括路面检测补测报告。


